

合同协议书

(房建工程(桂北数据中心))

合同编号: 101448206-1GS-GZ09-0105-2025-0021

承包人: 中交三公局第一工程有限公司桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)

N9合同段工程项目经理部(以下简称“甲方”)

分包人: 河北润奥佳建筑劳务分包有限公司(以下简称“乙方”)

甲方因施工实际需要,确定将承建的房建工程(桂北数据中心)工程项目(以下简称“本项目”) 建筑工程、装饰工程、安装工程、附属工程等(详见工程量清单)施工交由乙方实施。乙方在全面接受本工程发包人(以下简称“业主”)招标文件及其修改补遗和甲方与业主签订的桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)项目融资+工程项目经理部N9合同段合同(以下简称“建设合同”)、承诺的前提下,愿意实施上述施工任务。现根据《中华人民共和国民法典》等有关规定,为明确双方权利、义务和责任,经双方协商一致,同意签订本合同以资共同遵守。

一、分包工程概况

工程名称: 房建工程(桂北数据中心)。

工程地点: 广西桂林市临桂区。

分包范围: 本工程为 房建工程(桂北数据中心)(建筑工程、装饰工程、安装工程、附属工程等)工程施工。具体包括的工作内容详见专用条款。

二、分包合同价款

乙方完成上述工作内容,签约合同价款(含税)(暂定)为人民币 3619389.69元(大写: 叁佰陆拾壹万玖仟叁佰捌拾玖元陆角玖分),其中增值税税金 298848.69元(大写: 贰拾玖万捌仟捌佰肆拾捌元陆角玖分),不含增值税合同价款为 3320541元(大写: 叁佰叁拾贰万零伍佰肆拾壹元整),具体组成详见附件一《工程量清单》。

王礼

张佳兴

本合同增值税计税采用一般计税模式，适用税率为9%。由乙方向甲方提供增值税专用发票。如国家调整增值税税率，则本合同不含增值税单价不变，按照调整后的增值税税率调整含税单价。

若因乙方疏忽、未进行简易计税备案等原因造成甲方损失，由乙方全额补偿并从项目工程款中扣除，造成乙方损失，由乙方自行承担。

三、合同文件及解释顺序

1. 合同协议书及补充协议；
2. 专用合同条款及其附件；
3. 通用合同条款；
4. 招标文件、中标通知书（如有）；
5. 投标函及其附录（如有）；
6. 质量、技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 建设合同；
9. 甲方相关管理制度；
10. 其他合同文件。

以上文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、合同工期

计划开工日期：具体开工日期以甲方通知实际进场日期为准；

计划完工日期：具体完工日期以甲方通知实际进场日期为准；

工期总日历天数 90 天，工期总日历天数为连续日历天数，已包含春节等全部法定节假日。根据前述计划开工完工日期计算的工期天数与工期总日历天数不一致的，以工期总日历天数为准。

具体节点工期为： / 。

五、承诺

1. 甲方承诺，按照合同约定履行甲方义务。

2. 乙方承诺，按照合同约定的工期、质量和安全标准，完成本分包工程，承担安全生产、环境保护责任，并在缺陷责任期与质量保修期内承担相应缺陷修复与保修责任；履行建设合同中与本合同分包工程有关的义务，并与甲方就分包工程质量承担连带责任。

张佳兴

张佳兴

六、合同生效与终止

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，双方权利和义务履行完毕后终止。

七、其他

合同订立时间：2025 年 12 月 2 日。

合同订立地点：桂钟 9 标项目部。

本合同一式 四 份，甲方执 三 份，乙方执 一 份。

甲方：（盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：王艳乐

经办人：陈俊宇

电话：18177217564

邮箱：

纳税人识别号：91110000694981041H

注册地址：北京市朝阳区紫月路 18 号
院 5 号楼

注册电话：010-56087216

开户银行：交通银行北京德胜门支行

银行账户：110060224018010046950

乙方：（盖章）

法定代表人：张佳兴

或其委托代理人：

经办人：张佳兴

电话：15633224455

邮箱：1556995112@qq.com

纳税人识别号：91130684MA7FQFW26A

注册地址：中国(河北)自由贸易试验区
正定片区正定新区传媒大厦 2211-21 室

注册电话：15633224455

开户银行：中国建设银行股份有限公司
高碑店支行

银行账户：13050166650800003795

合同通用条款

1 词语定义

1.1 本合同所用词语定义，除 1.2 条及专用条款另有约定外，按甲方与发包人（以下简称“业主”）签订的建设工程合同中的词语定义解释。

1.2 特殊词语定义如下：

1.2.1 甲供材料：包括甲供主材和甲供周转材料、措施材料两大类。

1.2.1.1 甲供主材：指由甲方统一购买，按设计量加合同约定的损耗量供应给乙方使用的工程永久材料。分包单价中不包含此材料费，计量与结算时超出约定损耗量部分按照相关约定进行扣款。

1.2.1.2 甲供周转材料、措施材料：指由甲方按约定数量供应给乙方使用的周转、措施材料。分包单价中不包含此材料费，计量与结算时超出约定量的部分和损坏的部分按照相关约定进行扣款。

1.2.2 甲方统购统供材料：指相关费用已包含在分包单价中，由甲方统一对外采购、支付、取得发票并获得进项抵扣，乙方按实际领用数量与合同约定价格承担费用，并由甲方在办理分包合同计量与结算支付时同步扣回费用的材料，相关费用不纳入乙方开票金额。

1.2.3 合同专用条款及其附件：指甲乙双方根据具体工程特点，对合同通用条款的细化、补充、修订和完善。包括但不限于合同专用条款、工程量清单、甲供主材一览表、甲供周转材料措施材料一览表、甲方统购统供材料一览表、乙方投入本合同工程主要机械设备最低配置表、合同履行中乙方签字人姓名与权限约定表、廉政协议、安全生产环境保护管理协议书、甲方项目部公章在合同中用印权限说明书、授权委托书、农民工工资支付承诺函。

1.2.4 完工验收：指乙方完成合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；编制完成分包合同约定的缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；完成分包合同约定的内容和份数并备齐完工资料；完成合同条款约定的其他完工条件后的验收。

1.2.5 甲方通知：包括但不限于书面形式、电传、电子邮箱、短信、QQ、微信等方式。



张佳兴

2 工作内容

2.1 乙方依据施工图纸、施工组织设计等有关资料，按照业主、监理及甲方要求，组织相关人员、材料、机械设备进场，完成分包工作，具体工作详见专用条款。

2.2 本合同工作内容包括专用条款中约定的全部施工内容及其辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、安全文明施工、环境保护、缺陷修复及落实甲方“一体化”管理等全部工作内容。

2.3 乙方充分了解和承诺：合同履行中，甲方有权根据现场实际情况和乙方施工进度执行情况，对乙方的承建分包工程范围、工程量进行调增或调减。上述调整不影响合同单价，乙方全面接受相关指令，并放弃因此向甲方主张费用补偿的权利。

3 工程数量及合同价款

乙方充分了解和承诺：

3.1 工程数量详见《工程量清单》，《工程量清单》中的工程数量为暂定数量，仅作为双方签订合同的依据，计量与结算以乙方实际完成并经甲方验收合格、符合合同计量规则的工程量为准，且总量不得超出监理、业主签认的相应部位工程数量。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范、安全文明操作规程履行合同的义务。施工时实际工程量的增减不降低或影响本合同条件的效力，也不免除乙方为完成本合同工程应承担的义务和责任。

3.2 工程量清单中的单价均已包括为了实施和完成本合同工程所需的临时设施费，施工调遣费，人工费（含社会保险费、职业安全健康、加班费等），除甲供材料以外的其他所有材料费，除甲供机械设备外的其他所有机械设备及工具使用费，水电燃油费，安全生产费，环保文明施工费，保险费，自检及相关检验检测配合费，缺陷修复费用，因工艺流程、施工进度安排（包括业主或甲方计划调整）或客观因素（含不可抗力等）造成的人工、机械设备降效与停置费，管理费，利润，增值税、其他各种附加税费和规费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

工程量清单中的不含增值税单价仅不包含增值税，除增值税以外的所有税费均已包含在不含增值税单价中。

3.3 工程量清单中的单价均为综合包干价格，不仅包含为完成清单所列项目内容的全部费用，同时符合合同条款规定的全部费用应认为均已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目的工作不予计量，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价之中；还包含未明列出的一切与完成该项工作相关必要的工艺和措施费用及风险，乙方对此均充分认可。施工过程中因环境条件变化，人工、材料及燃油料涨价、设备租金上涨(如有)、各类原因引起的工期调整、工程数量增减以及各种自然灾害对工程进度和财产的影响等均不得调整单价。

3.4 安全生产费，按工程量清单列明的总额包干控制使用。乙方实际投入时，凭增值税发票（第三方给乙方开具的发票复印件）或专项结算经甲方审核后予以计量。乙方未及时足额投入的，甲方有权代为实施，发生的费用由乙方承担；甲方支付前，乙方需开具增值税发票，其发票的“货物或应税劳务服务名称”栏明确注明“建筑服务*安全措施费”。双方在签订本合同时另行签订安全生产、环境保护管理协议，作为本合同的有效组成部分。

4 合同工期

4.1 合同期间，甲方将施工进度计划下达给乙方，乙方应满足甲方的总体进度及节点工期计划要求，配备足够的人员及设备进场施工，确保按期完工。如甲方认为乙方实际投入不能满足进度要求时，乙方应无条件按进度计划要求在甲方要求的时间内增加人员材料设备投入，否则甲方有权代为实施，由此发生的费用全部由乙方承担并从应支付乙方工程款中直接扣除。

4.2 乙方充分了解和承诺：乙方理解工程施工存在不确定性，各工序的搭接和交叉或其他施工干扰（含征地拆迁影响）必然存在，赶工或间歇性停工等情况在所难免（合同工程量清单单价中乙方已充分考虑此部分费用），因此甲方出于施工管理需要有权发出阶段工期调整指令，乙方承诺接受并严格执行甲方指令，同时乙方承诺放弃因上述情况向甲方提出费用补贴或者索赔要求的权利。

5 工程技术与质量

5.1 乙方严格按照甲方提供的施工图纸、监理指令、业主的专项质量要求、合同约定的施工技术规范 and 工程质量检验评定标准等进行施工。

张佳兴

张佳兴

5.2 乙方所承包的工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合建设合同约定的质量标准。有关工程质量的特殊标准或要求在专用合同条款中约定。

5.3 本合同约定与建设合同约定的标准不统一时，按照高标准执行。

5.4 隐蔽工程必须经甲方现场技术负责人和业主监理工程师验收签字后方可进行下一道工序施工。虽经甲方检验合格后，但仍不免除乙方对整个合同工程质量应承担的全部责任和义务及质量终身责任制。

5.5 乙方在施工中发生质量问题或质量事故，必须严格按照甲方的要求和处置方案进行处理，未经允许乙方不得擅自处理。如因乙方原因出现的工程质量问题或质量事故，费用全部由乙方承担。因乙方原因造成分包工程不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，包括但不限于无偿修理或者返工、改建，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方无法采取措施补救的，甲方可拒绝接收全部或部分不合格分包工程，并有权引入第三方完成施工任务，由此增加的费用、延误的工期以及甲方因此受到的全部损失由乙方承担。

6 人员、材料和设备

6.1 人员

6.1.1 乙方应针对本合同约定工作内容、工期、节点目标，配备足够的现场管理人员和施工作业人员，并将现场人员名单与上岗证件交甲方审核并留存复印件。施工人员具备相应施工作业的身体条件，如有隐瞒身体状态等造成伤亡的，甲方不承担任何责任。特种作业人员应当提交合规有效的特种作业人员资格证书。

6.1.2 乙方所有现场人员必须经安全技术质量交底和培训并经考核合格后方可上岗，上岗人员未经甲方同意，不得随意调整。

6.1.3 乙方充分了解和承诺：人工单价在整个合同期内（包括延期时间）不进行价格调整。

6.2 材料

6.2.1 甲供材料

6.2.1.1 甲供材料的名称、规格型号、允许损耗率、超耗扣款单价等相关具体信息详见合同专用条款约定。

三花

张佳兴

6.2.1.2 乙方每次使用甲供材料必须提前 30 天将材料需求计划报甲方，经甲方审核后，结合工程实际，甲方将按计划及时、保质、保量供应材料。

6.2.1.3 各项甲供材料实行限额领料。甲方鼓励乙方在施工过程中加强管理，降低损耗；由于乙方原因超额使用材料的，超耗材料费用将由乙方承担并按专用条款相关约定在计量与结算中扣除。

6.2.1.4 不能再继续利用的废旧材料，由乙方归集、整理到规定位置，甲方收回处理，所有权归甲方，乙方无权擅自处理，否则将视为偷盗行为。

6.2.1.5 甲供周转材料、措施材料在使用结束后，乙方负责清理干净，归还至甲方指定位置。由双方共同检查验收后办理签收手续，如有损坏、缺少、保养不善等，由乙方按约定进行赔偿。

6.2.1.6 在保证施工工程质量的前提下，乙方若节约甲供材料，在甲方给定的允许损耗率范围内的节约量，可按专用条款约定的比例进行奖励。

6.2.2 统购统供材料

6.2.2.1 甲方统购统供材料的具体材料名称、规格型号和供应价格等相关具体信息详见合同专用条款约定。统购统供材料发票由第三方直接提供给甲方，乙方已考虑此费用不能取得发票，以及对自身税负的影响，乙方承诺放弃因此要求甲方进行费用补偿的权利。

6.2.2.2 乙方每次使用统购统供材料必须提前 30 天将材料需求计划报甲方，经甲方审核后，结合工程实际，甲方将按计划统筹协调相应供货单位及时、保质、保量供应相应材料。

6.2.2.3 统购统供材料费用已包含在分包价格中，按乙方实际领用数量与合同约定单价在计量与结算中扣除。

6.2.2.4 列入甲方统购统供材料一览表中的材料乙方不得自行采购，否则由乙方承担因此给甲方造成的全部损失，并承担相应违约责任。

6.2.3 乙方自购材料

6.2.3.1 合同规定的甲供材料及统购统供材料以外的其他所有材料均由乙方自行采购。凡乙方委托甲方采购的，应向甲方出具书面委托书并提前 30 天将材料需求计划报甲方，甲方另收取 5%采保费，随代购材料实际采购价（含税）一并从应支付乙方进度款中扣回，代购材料发票由第三方直接开具给甲方。

6.2.3.2 乙方自购材料在采购前需要将拟采购范围内的厂家资料、采购规格数量和采购时间报给甲方，由甲方物资部门和监理审核同意后方可组织采



张佳兴

购，建设合同中业主对采购材料有要求的，乙方采购时必须严格执行。乙方自行采购的材料、半成品必须附有产品合格证明书及出厂证明并经甲方和监理工程师现场验收合格、法律规定检验或试验合格后，才能用于本工程施工。乙方自购材料相关费用已包含在单价中，不另行计取。法律规定材料、半成品使用前必须进行检验或试验的，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，除专用条款另有约定外，检验或试验费用由乙方承担。甲方有权对乙方采购的材料进行复检，复检费用由乙方承担。检验不合格的材料乙方应立即调离施工现场，不得用于本工程，其调离费用由乙方承担，不另行计取。乙方自采材料的一切质量责任均由乙方承担，乙方因自采材料质量问题造成的损失由乙方承担。甲方验收不代表对自采材料质量的认可，不免除乙方对自采材料质量终身责任制。

6.2.4 甲供材料和统购统供材料的交付地点为甲方存料地，以上材料的卸车、场内倒运、保管、检验配合（取样送检等）工作由乙方负责并承担费用。除本合同附件《合同履行中乙方签字人姓名与权限约定表》中明确的乙方材料领调人员外，其他人员无权领用甲供材料和统购统供材料，材料领调人员若有变更，乙方应及时书面通知甲方。若乙方未及时书面通知甲方而给甲方造成的损失由乙方承担。

6.2.5 乙方应对用于本工程的所有材料（包括甲供材料、统购统供材料和乙方自购材料）按现场文明施工要求进行标志、存放、保管，并做好相应记录，确保材料的可追溯性。

6.2.6 未经甲方同意，乙方不得擅自将甲供材料和统购统供材料运出工地挪作他用，否则乙方将承担该部分材料的材料采购价及其 50% 的违约金和由此造成的法律风险。

6.2.7 乙方充分了解和承诺：乙方自购材料在整个合同期内（包括延期时间发生价格上涨）不进行材料价格调整。

6.3 设备

6.3.1 甲供设备：具体详见专用条款相关约定。乙方在使用过程中必须服从甲方设备使用管理规定，严禁违规、危险操作，恶意损坏等行为，如经发现，甲方将视情节轻重处以修复或重置费用的 1~3 倍惩罚性违约金。

6.3.2 乙方自备的机具设备：除甲供设备之外的所有机具设备全部由乙方自行组织，并承担相应调遣、安装拆除、操作、取证、使用、动力、保险等费用。乙方自备机具设备最低配置要求详见专用条款相关约定。

王兆升

张佳兴

6.3.3 乙方提供的机具设备必须性能完好、满足施工要求，设备及其驾驶操作人员证照齐全有效，检验报告、保险、技术资料齐全有效，并在进场前将相关复印件报甲方，经甲方验收合格后方能使用。在履行合同期间保险应持续有效，避免因应投保的任何原因而引起的全部损失或损毁风险。乙方在施工期间定期提交设备台账和运行日志，非甲方原因导致的损失由乙方自行承担。

6.3.4 乙方自备设备在整个施工期内（包括延期时间发生价格上涨）不进行设备价格调整。

6.4 其他

乙方人员、材料和设备一经进入现场，应视为专门用于本项目实施，未征得甲方同意，乙方不得随意退场。

7 农民工（建筑工人）用工及工资管理

7.1 乙方必须与聘用人员签订劳动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立书面用工协议。合同、聘用人员身份证复印件应在进场之日起3日内报甲方备案备查；乙方按月建立聘用人员动态记录表（花名册），统计聘用人员姓名、身份证号、进退场时间并及时报甲方备案。

7.2 乙方建立用工考勤表，每月25日前将有聘用人员签字确认的用工考勤表复印件报甲方备查。除上述书面记录的用工行为外，乙方承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。

7.3 乙方必须严格遵守国家有关解决拖欠农民工工资的法律法规，及时支付农民工工资和缴纳法定社会保险，严禁将工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人；建立农民工工资发放台账及社会保险缴纳台账（如实记录支付对象、时间、支付数额、签名及身份证号等信息），每月25日前将聘用人员签字确认的工资发放表复印件和社会保险缴费证明材料复印件报甲方备查。乙方保证向甲方提交的农民工身份信息及工资数额真实性，不存在虚报、瞒报应发工资数额等情形，经甲方核实乙方弄虚作假的，乙方承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权在乙方农民工工资保证金中直接扣除。

7.4 分包作业完工后或农民工（建筑工人）提前离开工地的，乙方应在合同约定期限内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。

7.5 乙方向甲方报备的聘用人员动态记录、用工考勤、工资发放表等只是甲方按国家有关政策法规履行对乙方的监督义务，甲方不承担任何责任和风险。

7.6 如甲方根据管理需要对农民工工资进行统一发放的，乙方须无条件配合，甲方有权进行统一管理、集中发放，集中发放的农民工工资从乙方进度款中扣减，由此行为产生的其他费用由乙方根据本合同额占总包合同造价比例按实分摊。乙方承诺按甲方要求出具农民工工资发放委托书。乙方负责组织相关农民工做出书面承诺，甲方代发农民工工资的行为不构成甲方与该聘用人员存在事实劳动关系或劳务关系，相关承诺书应由农民工本人签字确认。

8 变更

8.1 甲方有权根据业主和监理要求对本合同施工内容进行变更，并及时向乙方发出变更通知，提供变更的图纸和要求，乙方不得以任何理由拒绝或拖延或不按要求执行，否则给甲方造成损失的，乙方负责赔偿；乙方不得执行从业主、监理处收到但未经甲方确认的工程变更指令，如乙方收到此类变更指令，应立即通知甲方，由甲方提出对该指令的处理意见，乙方按意见执行。

8.2 乙方对所承担工程提出变更时，应书面提出变更理由、内容及工程数量，报甲方审核同意，并经监理、业主批准后方可实施。乙方无权擅自变更，否则给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。另乙方同意每次按合同额的 0.5%（不低于 2 万元）向甲方支付违约金。

8.3 对获经批准且符合合同调价规则的变更，均需另行办理费用报批手续。除专用条款另有约定外，工程量清单中有适用单价的，执行该单价，没有适用单价的，由甲乙双方协商确定。对于变更及新增工程均需报经甲方及其上级单位审核批准后方可生效。

9 计量、结算、支付

9.1 工程计量

9.1.1 工程量计算规则：工程量以乙方实际完成并经甲方、监理、业主验收合格，且符合专用条款中明确的计量规则进行计算。本合同工程的计量或结算总量均不得超出相应部位业主对甲方计量的工程量。计量规则详见专用条款

和附件一《工程量清单》约定。乙方确认，无甲方项目总工程师签认的《工程数量签认单》《现场签证单》等，其均不能作为乙方已完工程量的依据。

9.1.2 每月 25 日前乙方向甲方申报当期已完工程量，经甲方工区及相关部门会签，分管领导和项目总工程师审核，确认本期已完成《工程数量签认单》。

9.1.3 每期《工程数量签认单》办理后，甲方为乙方出具当期《部门经济往来会签单》空表，乙方与甲方相关职能部门核算计量周期内各项经济往来扣款事由与具体扣款金额，经乙方授权人与甲方相关职能部门负责人签字确认后，形成本期《部门经济往来会签单》。

9.1.4 甲方在收到乙方当期《工程数量签认单》《部门经济往来会签单》后 28 日内，完成当期可计价工程量的复核，并按经复核的当期已完工程量、本合同清单单价与会签扣款编制本期《中间结算单》，经乙方授权人签字加盖单位公章确认后交甲方项目经理及上级单位审批，确认本期结算金额。对资料不全的乙方应及时补齐，否则将不纳入当期结算。

乙方充分了解和承诺：中间计量、结算仅作为甲方支付工程进度款的依据，不作为甲乙双方完工结算的依据；中间计量、结算存在错误的，甲方有权从后续任意一期中间计量、结算和完工结算中予以调整。

9.1.5 本合同工程全部完成并经完工验收合格颁发接收证书后 28 日内，双方参照以上程序及时办理完工结算手续并签署最终结算协议。

乙方充分了解和承诺：乙方自收到甲方签认的完工结算资料之日起 7 日内，须予以签认或提出书面异议，若乙方逾期未签认或未提出书面异议，则视为对甲方完工结算结果的认可，由此产生的不利后果由乙方自行承担。

9.2 价款支付

9.2.1 本合同不支付预付款，乙方应投入足够的资金保证施工生产的顺利进行，并保证按时发放农民工工资。

9.2.2 每期《中间结算单》办理后 28 日内，按双方确认的当期中间结算金额及本合同约定的支付比例编制当期《分包合同支付证书》，经乙方授权人签字确认、甲方分管领导、项目经理审批后办理付款手续。

9.2.3 每期中间结算单办理完毕后 10 日内，乙方应当按结算单上载明的收入确认金额全额（经济往来会签扣款乙方不需开具发票）向甲方开具合同约定

张佳兴

的增值税发票。甲方对收到的发票认证或审核通过后，乙方需提供满足甲方要求的收据，然后甲方启动支付流程。

乙方充分了解和承诺：如乙方不按甲方要求提供发票和收据，则视为付款条件未成就，甲方有权拒绝支付，且无需承担任何责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

乙方提供的增值税发票应合法有效、干净、整洁、无划痕、无折叠，并保证甲方能从税务部门抵免该部分税款，否则甲方将不予接收并拒绝支付工程款。

经济往来会签扣款部分，乙方不需开具发票。如本合同采用简易计税模式，则实际扣款金额为经济往来会签扣款金额乘以 1.09；如本合同采用一般计税模式，则实际扣款金额与经济往来会签扣款金额一致。

9.2.4 甲乙双方约定的中间支付比例，详见专用条款相关约定。

乙方充分了解和承诺：如业主未按时或未足额向甲方支付工程款，甲方可相应调整对乙方的支付时间和支付比例，同时不承担相应的利息和违约责任。如业主按时且足额向甲方支付工程款，甲方逾期向乙方支付工程款的，则按照银行同期活期存款利率承担逾期利息的违约责任。

9.2.5 本合同工程全部完工并经验收合格，在双方签订《最终结算协议》后，乙方书面提交农民工工资保证金退还申请，并附具在本项目农民工工资已妥善处理的证明材料，经甲方审核同意后办理相关支付手续，支付手续办理完毕后 30 日内，甲方无息返还乙方农民工工资支付保证金（扣除甲方代垫代付费用）。

9.2.6 质量缺陷责任期满、双方办理完毕质量缺陷责任终止证书后，乙方书面提交质量保证金退还申请，经甲方或其上级单位审核同意后办理相关支付手续，支付手续办理完毕后 30 日内，甲方无息返还乙方质量保证金（扣除甲方代垫代付费用）。

乙方充分了解和承诺：如业主未按时或未足额向甲方返还质量保证金，甲方可相应调整对乙方的返还时间和返还比例，同时不承担相应的利息和违约责任。如业主按时且足额向甲方返还质量保证金，甲方逾期向乙方返还的，则按照银行同期活期存款利率承担逾期利息的违约责任。

9.2.7 甲方对乙方的支付方式包括但不限于：支票、电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融等金融工具。

王艳

张佳兴

9.2.8 为确保本合同专款专用，甲方有权对支付乙方的资金流向进行监管，乙方承诺无条件配合。

10 完工验收和移交

10.1 甲方审查乙方提交的完工验收申请报告后，认为已具备完工验收条件的，组织相关单位和部门进行完工验收。分包工程经完工验收合格的，完工验收合格之日为实际完工日期。

10.2 对于完工验收不合格的分包工程，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；

乙方充分了解和承诺：分包工程不符合质量要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括拆除工程、清理现场、项目重置、业主质量工期罚款等造成的全部损失，甲方可以拒绝接收移交并有权解除合同。

10.3 分包工程完工验收合格后，乙方在甲方指定的期限内对施工场地和生活场所进行清理后退场，退场费用由乙方承担。逾期未完成清理并退场的，甲方不予颁发接收证书；在甲方颁发接收证书前，乙方负责分包工程的成品保护工作即乙方应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏，保持工程质量合格状态。

10.4 除合同专用条款另有约定外，分包工程验收、交付完毕，乙方在收到甲方完工清场通知后，乙方应按以下要求对施工场地进行清理，直至甲方检验合格为止。

- (1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的乙方设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
- (4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按甲方指示全部清理；
- (5) 甲方指示的其他场地清理工作已全部完成。

10.5 乙方未按甲方的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，甲方有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用从拟支付给乙方的款项中扣除，款项不足的甲方有权在乙方履约担保或其他扣留款项中扣除。



张佳兴

11 缺陷责任期与保修期

11.1 本合同缺陷责任期及其起算时间在专用合同条款中具体约定。

11.2 乙方应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

11.3 缺陷责任期内，甲方对已接收使用的工程负责日常维护工作。甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，乙方应负责修复，直至检验合格为止。

11.4 甲乙双方应共同查清缺陷的原因。经查明属乙方原因造成的，由乙方负责修复，并承担修复和查验的费用，甲方有权延长缺陷责任期。乙方修复并承担相应费用，不因此免除对工程的损失赔偿责任。经查验属甲方原因造成的，甲方应承担修复和查验的费用。

若乙方在甲方书面通知期限内，不能到达工程现场与甲方共同查清缺陷原因，则以甲方或其指定的专业鉴定机构认定的缺陷原因结果为准。

11.5 乙方拒绝修复或不能在质量缺陷整改通知单要求的期限内修复缺陷的，甲方可自行修复或委托其他人修复，所需费用由甲方从保证金或银行保函中直接扣除，也可按照合同约定向乙方索赔。

11.6 分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算，保修期按建设合同相关约定执行，不得低于法定最低保修年限。保修期内乙方应对分包工程履行保修义务，否则甲方可委托他人实施，所发生的一切费用均由乙方承担。

12 双方权利和义务

12.1 甲方权利和义务

12.1.1 甲方负责整个工程施工的生产技术、质量、安全、节能环保、进度的监督管理，对乙方进行技术、质量、安全、节能环保指标和相应检测手段进行交底和培训，对施工过程中的质量检查及验收；对不符合技术规范要求的操作，有权要求乙方停工整顿。

12.1.2 甲方有权随时对乙方进入施工现场人员的姓名、年龄、工作经历、身体状况、工种、特殊工种操作证及技术等级进行检查。

12.1.3 甲方有权要求乙方撤换、清退其派遣的不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责任等不符合合同规定的人员，上述被撤换清退人员未经甲方同意，不得再回到本项目工作。

12.1.4 做好现场施工平面布置、生产调度安排等各项管理工作，及同设计、监理、业主等方面的协调。

12.1.5 甲方以就近原则提供施工用水用电接口，乙方负责接线接表有偿使用，具体接线标准和方式以及水费、电费单价详见合同专用条款。

12.1.6 监督乙方做好农民工工资发放、安全生产、节能环保和文明生产等工作。

12.1.7 按本合同约定按时办理工程计量与结算，并向乙方支付工程款。

12.1.8 如甲方按业主要求为在建工程投保建筑工程一切险及第三者责任险，当本合同施工范围内发生保险责任事件时，乙方应立即向甲方报告，由甲方申报保险理赔事宜，乙方提供保险理赔所需材料，并对材料的真实性、准确性负责。如乙方原因（包括但不限于时限、材料真实及完备性等）导致未能从保险人处获得保险理赔的，保险责任事件的损失全部由乙方承担。

如甲方以承接工程名义为现场施工人员统一投保意外伤害险、工伤保险、安全责任险等（具体投保险种及额度见专用条款），是为参与工程建设的人员提供保险救济的途径，但不能免除乙方对其招用人员发生人身伤害事件时的雇主赔偿责任。乙方应根据本合同价款占建设合同价款的比例，相应分摊甲方缴纳的保险费。如乙方认为保险额度有限、不能完全转移风险的，可自行另外增加投保额度。当发生保险赔偿事件时，乙方应及时通知甲方并在规定时间内将满足保险公司要求、内容真实合法齐全的相关理赔资料提交甲方，由甲方协助乙方办理保险理赔工作，但免赔及超出保险赔偿额度以外损失部分由乙方自行承担。

12.1.9 甲方根据项目情况要求约谈乙方法定代表人或其他人员的，乙方应积极配合。

12.2 乙方权利与义务

12.2.1 乙方项目负责人及技术负责人需常驻现场，每月在岗时间不得少于25天，未经甲方项目经理同意不得擅自离开现场。

12.2.2 乙方负责实施合同中规定的工作内容，建立健全安全生产、文明施工组织机构，遵守甲方及业主的相关规章制度。

12.2.3 乙方接到甲方进场通知后3天内，按甲方要求组织人员、材料、设备进场到位开展工作。自行解决为完成本合同工程所需的生活临时设施，并承担其费用，临时驻地方案应报甲方批准。



张佳兴

12.2.4 乙方进驻现场的管理人员、技术人员、操作人员应能胜任本职工作，服从甲方工地代表的调度、安排，如不能满足甲方要求，甲方有权责令乙方更换人员，直至满足甲方要求。

12.2.5 乙方应接受本工程业主和监理工程师及甲方驻现场工程师的监督检查，并积极配合，尊重业主、监理工程师的意见，但不得直接与业主及监理工程师发生业务关系。

12.2.6 乙方有责任保持施工现场文明清洁，按国家和地方有关环保规定施工，若达不到业主和有关部门文明施工和环保要求，乙方承担所有处罚费用。

12.2.7 乙方不得以甲方名义进行采购物资、设备等对外经济活动。

12.2.8 遵守甲方制定的各项规章制度，遵守当地的民风民俗，因乙方原因引起的民事纠纷的责任和费用由乙方自行承担。

12.2.9 乙方与甲方的其他单位在同一工作面混合作业时，应互相谅解，协调配合，不得以任何理由进行阻碍干扰。

12.2.10 施工期间，当地所需乙方办理的手续（含暂住证等）由甲方协助乙方办理，费用乙方自理。

12.2.11 积极参与甲方召开、组织和安排的各类活动、会议，配合甲方共同做好各项检查评比工作，与此相关的费用已包含在合同单价中，甲方不另行计量支付。

12.2.12 乙方为现场施工人员购买的劳保用品和防护用品及安全用品，应符合国家有关强制性规定。安全帽、救生衣、救生圈、安全带和工作服由甲方统一购置，乙方按实际领用数量和含税采购单价承担费用。

12.2.13 乙方应约束其施工人员遵守有关安全法规和标准规范要求及项目部安全管理制度规定，出现违法违规情况时，甲方有权对乙方及相关人员收取违约金。

12.2.14 在合同许可的范围内，实施和完成合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便。如果发生上述情况，并由此导致的一切责任与赔偿、诉讼费用及其他开支全部由乙方承担。

12.2.15 乙方认真组织、配合甲方做好作业人员的技能培训和岗前培训。组织本单位作业人员开展三级安全教育培训，建立健全教育培训档案，并将安全教育培训资料每月报甲方备案。

张佳兴

张佳兴

12.2.16 本项目实行“谁施工谁负责”的安全、环保原则。乙方应严格按照本合同及附件相关要求落实安全生产与环境保护措施，配备专兼职安全员，负责全过程对施工现场进行监控（并将姓名、身份证复印件以及安全证书报至甲方存档，工程完工后退还），消除一切安全隐患。乙方对进入本合同约定施工范围的乙方人员和第三人的安全负责，发生人身伤害、财产损害事件由乙方自行承担全部赔偿义务，并承担因此给甲方造成的损失。

12.2.17 乙方在专用条款中指定相应地址和联系方式为邮件的送达地址。甲方或司法、仲裁机构按专用条款中的地址或联络方式发出的信件、传真、电子文档，不论乙方是否签收，均视为送达。上述信息发生变更后，乙方应及时书面通知甲方，否则由乙方自行承担相应不利后果。

12.2.18 因本项目毗邻公路、地方道路，乙方施工车辆设备通行要综合考虑道路安全营运、文明管理及通行畅通的需要，采取适当的现场隔离、防护措施、设立临时标志标牌等措施，并自行承担由此产生的方案审查费、协调费用、行政费用等各类费用。

12.2.19 乙方充分了解和承诺：在本合同履行过程中，如因乙方与第三人之间的纠纷导致甲方作为共同被告或发生其他有损甲方利益的事宜，由乙方承担因此给甲方造成的一切损失和后果，包括但不限于甲方支出的诉讼费用、律师费用、其他应诉抗辩费用以及经有关机构裁决需由甲方承担的全部费用等。甲方有权从当期应支付乙方工程款、扣留的乙方各类保留金、乙方提交的履约担保中及时收取违约金，不足部分由乙方及时补齐。

13 违约责任

13.1 乙方投入本合同工程的人员和设备须严格按照甲方要求按时进场，否则视为乙方违约。

13.2 施工过程中，乙方项目负责人及技术负责人常驻现场时间少于合同约定时间或未经甲方项目经理同意擅自离开现场，均属于违约行为，乙方向甲方支付违约金每人每天 1000~10000 元（具体金额由甲方视情节确定）。

13.3 非甲方原因导致乙方未按合同约定工期完成施工任务时，则每逾期一天，乙方按每天 10000 元向甲方支付逾期违约金并赔偿甲方损失，其中逾期违约金限额为合同额的 10%。



张仲兴

13.4 乙方不得将本工程转让、再分包或挂靠，否则视为乙方违约，甲方有权立即解除合同并将乙方及其分包商、转包商清退出场，没收乙方履约担保，且乙方应向甲方支付本合同总价款的 10% 作为违约金，并由乙方承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

13.5 工程出现严重不合格品或者损失额 50 万元以下的质量安全事故，甲方除责令乙方停工自费返修（整改）至合格外，乙方向甲方支付 10000~50000 元/次的违约金（具体金额由甲方视情节确定）；出现损失额 50 万元以上的质量安全事故，甲方有权没收乙方履约担保并收回全部剩余工程，并限期乙方在 3 天内退场，由甲方另行安排队伍施工，由此发生的一切责任及经济损失全部由乙方承担。

13.6 乙方进场人员发生打架斗殴、违法乱纪等事件给甲方声誉造成负面影响的，或因乙方未及时妥善处理员工工伤赔偿及对外民事纠纷事宜，致使甲方管理工作秩序及现场施工进度遭受严重影响的，乙方向甲方支付 10000 元/次以上的违约金（具体金额由甲方视情节确定），甲方有权并责令乙方立即清退涉事人员。

13.7 乙方不按甲方、监理、业主及政府部门要求进行文明施工、现场管理和保护环境，给甲方造成处罚、通报或曝光影响的，乙方除迅速整改至满足相关要求外，乙方向甲方支付 10000~50000 元的违约金（具体金额由甲方视情节确定），同时业主、监理或政府主管部门开具的罚单费用或甲方被扣费用由乙方承担。

13.8 甲方有权要求对乙方提供的原材料、半成品、成品进行检验试验，如不合格，乙方必须更换，并承担由此造成的一切损失及相关费用，同时乙方向甲方支付 1000~50000 元/次的违约金（具体金额由甲方视情节确定）。

13.9 乙方施工的工程未达到合同约定的质量等级时，所有责任和加固、返修、重置等费用均由乙方承担，同时乙方按本合同总价款的 10% 向甲方支付违约金。

13.10 乙方在提供工资表时虚报、瞒报农民工工资的，每发现一人次乙方向甲方支付 10000 元/人次违约金。因乙方未按时支付工人工资而引起停工或其他纠纷（包括但不限于阻工、围堵、围攻项目部、上访、投诉等）时，甲方有权从应支付乙方工程款中代为支付，不足部分在乙方履约担保、农民工工资保

张佳兴

张佳兴

证金及质保金当中扣除，同时乙方向甲方支付 10000~50000 元/次违约金（具体金额由甲方视情节确定）。

13.11 由于乙方原因造成业主或其他机构对甲方进行处罚，乙方除承担由此造成的一切损失及相关费用外，同时按 5000~100000 元/次向甲方支付违约金（具体金额由甲方视情节确定）。

13.12 乙方不及时提供发票，开具发票不规范、不合法或涉嫌提供虚假发票，则视为乙方违约，甲方有权拒付工程款，由此导致的所有经济责任及法律责任均由乙方全部承担，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

13.13 因乙方的违约责任造成甲方或其上级单位在项目行政区域内信用评级等级降低，除追究乙方相应违约责任外，乙方还需按本合同总价款的 10%向甲方支付违约金。因乙方原因造成甲方被政府机构执行行政处罚、列为失信被执行人等，乙方除应立即消除处罚等外，乙方还需按本合同总价款的 10%向甲方支付违约金。

若乙方与其聘用人员、材料商、租赁商、运输方等主体产生纠纷引发甲方被诉讼、被仲裁、被索赔、被举报的，乙方除自行承担纠纷的全部最终责任外，还应承担给甲方造成的实际损失，并按照纠纷标的额的 10%向甲方支付违约金。

13.14 如果乙方不履行或不完全履行其在本合同下的其他义务，且超过甲方书面催告通知要求的履行时间 3 日仍未履行的，乙方向甲方支付 10000~50000 元违约金（具体金额由甲方视情节确定），甲方有权交由其他单位代为履行，所增加的相关费用由乙方全额承担，并由乙方赔偿因延迟履行义务给甲方造成的损失。

13.15 发生以上违约行为时，乙方应支付合同约定的违约金，同时乙方还应承担因违约行为给甲方造成的损失，甲方有权从当期应支付乙方工程款、扣留的乙方各类保留金、乙方提交的履约担保中及时扣除违约金和损失费用，不足部分由乙方及时补齐。甲方将视违约情况将乙方列入黑名单或重点关注名单。

13.16 由于甲方原因造成违约，甲方承担相应违约责任，双方协商决定对乙方的损失进行适当补偿。

14 履约担保



张佳兴

14.1 本合同签订前，乙方需向甲方提交履约担保，具体形式及额度详见合同专用条款。履约保证金应从乙方对公账户汇入甲方指定账户。

14.2 履约担保的有效期为本合同签订生效之日起至本工程全部完成，经甲方、监理、业主验收合格并签发分包交工证书、办理完毕分包完工结算手续时止。履约担保在双方办理完毕分包完工结算手续后 30 天内，由乙方书面申请，经甲方审核并扣除担保期限内相关费用（如有）后无息退还乙方。

14.3 在本合同履行过程中，如乙方有履行合同不力不能按期保质保量完成分包施工任务、管理不善经甲方限期整改七日后仍无明显改观，发生较大及以上安全质量事故，擅自中途退场或阻挠施工，明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，私自再分包、转包、挂靠等情形之一的，甲方有权没收其履约担保并解除合同，将乙方清退出场，对乙方实际已完工程进行清算并按照 9.1 条约定程序处理，所造成的损失费用全部由乙方承担。履约担保不足以冲抵甲方损失的，甲方有权从未支付给乙方的工程款中直接扣除剩余缺口款项，如仍不能全额冲抵甲方损失的，甲方有权采取进一步措施向乙方追偿。合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件。甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。乙方应按照甲方要求和监理的指示完成现场的清理和撤离。

15 知识产权

15.1 除专用条款另有约定外，甲方和业主提供给乙方的图纸、甲方和业主为实施工程自行编制或委托编制的技术规范、反映甲方和业主要求的其他类似性质文件的著作权属于甲方和业主，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

15.2 除专用条款另有约定外，乙方为实施工程所编制文件的著作权属于甲方，乙方享有署名权，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

15.3 乙方保证在履行合同过程中不侵犯甲方及第三方的知识产权。

乙方充分了解和承诺：乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担（包括但不限于甲方支出的诉讼费用、律师费用、其他应诉抗辩费用以及经有关机构裁决需由甲方承担的索赔人所主张的损失赔偿、诉讼费用、律师费用等）。

15.4 除专用条款另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在清单单价中。

15.5 基于本项目所提出或所形成的技术改进、研究成果等资料，其所有权及知识产权归甲方所有。

16 保密

除法律规定或专用条款另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方和业主提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，上述保密义务在分包合同终止后仍应履行。

如乙方违反上述条款，乙方应承担由此导致的所有经济责任及法律责任。

17 不可抗力

17.1 不可抗力是指甲乙双方在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。除专用条款另有约定外，仅限于地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。

17.2 不可抗力发生后，乙方应在第一时间上报甲方，并采取措施尽量避免和减少损失的扩大，及时向甲方提供相关资料，全力协助甲方进行索赔。因乙方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.3 因乙方延迟履行合同义务，在延迟期间遭遇不可抗力的，不免除乙方违约责任。

17.4 因不可抗力造成损失的，除相应的业主赔偿或通过保险理赔支付金额以外，乙方自行承担自身人员和财产损失，甲方不承担任何费用和责任。

18 节能环保

18.1 乙方在合同履行过程中遵守国家 and 地方有关节能环保相关法律法规、政策文件及规范标准要求，同时严格按照合同文件、设计文件及甲方的相关规

定落实节能环保各项责任，对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物、土壤、施工粉尘等污染采取具体可行的防范措施。

18.2 乙方须无条件在规定的期限内落实政府有关部门、业主、监理以及甲方所提出的节能环保整改要求并自行承担相关费用。

18.3 因乙方原因引起的环境污染侵权损害赔偿、行政处罚等，以及因前述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用、给甲方造成的损失和（或）延误工期责任均由乙方承担。

19 其他

19.1 乙方充分了解和承诺：若因非甲方原因，造成甲方与业主签订的建设工程合同不能履行或中途不能继续履行时，本合同自行终止，甲方在业主赔偿金额范围内（即本合同内容对应的赔偿金额范围内）给予适当补偿，乙方承诺放弃以此为由向甲方提出索赔的权利。

19.2 乙方充分了解和承诺：若因非甲方原因，造成本项目中途缓建、停建使甲方投入的资金无法收回，乙方承担为完成本合同工程而造成的相应损失；或工程已竣工结算，业主长期拖欠无法偿还工程款，在甲方未收到业主工程款之前，乙方承诺不以任何形式催收甲方尚未支付乙方为完成本合同工程的相应欠款。

19.3 乙方充分了解和承诺：未取得甲方书面同意，乙方不得将本合同或本合同项下的任何权益或利益转让（含债权），否则乙方应按照转让债权金额的20%向甲方承担违约责任。

19.4 本合同乙方加盖实体印章，甲方加盖电子合同专用章。乙方接受以下关于合同签字盖章形式及步骤等的约定，并认可甲方电子合同专用章及电子合同的效力。

19.4.1 本合同的签订步骤为：（1）双方就合同条款协商一致后打印纸质文本；（2）纸质合同文本由乙方在指定位置签字并加盖印章和骑缝章；（3）甲方在纸质合同文本中的指定位置签字，并留存纸质合同文本；（4）甲方将乙方签字盖章、甲方签字的纸质合同文本扫描成电子版并上传电子印章系统加盖电子合同专用章；（5）甲方通过指定邮箱将加盖电子合同专用章的电子合同发送至专用合同条款中约定的乙方电子邮箱，甲方邮件进入乙方指定邮箱收件系

统，无论乙方邮箱错误被退回或乙方拒收，均视为电子合同发送成功并已被乙方接收。

19.4.2 甲方加盖电子合同专用章的时间为本合同订立时间。除本合同另有约定外，合同订立时即生效。合同变更、解除以及办理结算等与本合同有关的文件均适用上述条款的约定。

19.4.3 双方对合同文本的约定内容有争议时，按以下顺序解释：（1）甲方留存的甲方签字、乙方签字盖章的合同纸质文本原件；（2）甲方电子邮箱留存的向乙方指定邮箱发送的电子合同文本；（3）乙方留存的甲方签字、乙方签字盖章的合同纸质文本原件。

19.5 本合同未尽事宜，如甲方与业主签订的建设合同相关条款已有的，按其办理；如建设合同未涉及的，按照本合同文件的精神，双方协商解决。

20 争议解决

合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，不能达成一致的，双方同意按专用条款约定方式解决。

乙方声明：甲方已依法向我方提示了相关条款（特别是加粗字体条款），并应我方要求对相关条款的概念、内容及法律效果做了说明，我方已经知悉并理解上述条款。

王书才

张佳兴

合同专用条款

专用条款是对通用条款的修改、补充与具体说明，专用条款与通用条款有不一致之处，以专用条款约定为准。

1 词语定义

新增词语定义：___/___

2 工作内容

2.1 增加如下内容：

乙方按图施工 房建工程（桂北数据中心） 范围内的 建筑工程、装饰工程、安装工程、附属工程等 工程，包括但不限于如下工作：

(1) 具体科目包括工作内容：

项目名称	单位	工作内容
单体工程		
建筑工程		
平整场地	m ²	乙方负责内容包括但不限于室外设计地坪与自然地坪平均厚度≤300mm的场地平整等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
基础开挖	m ³	乙方负责内容包括但不限于1)挖土，2)临时排水、临时防护及拆除，3)边坡整修、基底清理及基底钎探，4)场内便道修建与维护等，5)自卸车停放作业面、土方装车，6)装车过程中掉落土石方清理、车辆覆盖等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
回填方	m ³	乙方负责内容包括但不限于测量、定位放线，不分机械型号，自卸车运输回填土至槽底、挖掘机或装载机摊铺、平整，机械碾压，确保压实系数达到设计要求。包含简易便道（含马道）修建、维护、机械进出场、扬尘治理费等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。不含静载等实验检测费用。
余方弃置	m ³	乙方负责内容包括但不限于余方弃运，自行解决交警、城管等行政主管部门的审批工作等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
多孔砖墙	m ³	甲方负责提供钢筋、混凝土（如有）。乙方负责内容包括但不限于调运及搅拌砂浆、倒运、砌筑、（灌芯或配筋时发生）门窗洞口预制块制作安装、脚手架的租赁搭设拆除、铺设拉结筋、脚手洞眼及预留孔洞和施工洞口的封堵、工完场清垃圾清运等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。不区分墙体形状、厚度、高度、施工部位、粘结材料种类。
砖地沟、明沟	m	甲方负责提供混凝土（如有）。乙方负责内容包括但不限于1.土方挖、运、填，2.铺设垫层，3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，4.砌砖，5.刮缝、抹灰，6.材料运输等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材

项目名称	单位	工作内容
		料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
三合土垫层	m3	乙方负责内容包括但不限于材料采购、拌合、铺设等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
混凝土浇筑	m3	甲方负责提供混凝土。乙方负责内容包括但不限于混凝土的浇筑、振捣、刮尺抹平、养护、泵管架设及拆除、砼布料机租赁及布料杆的架设拆除、安放溜槽、临时马道和操作平台搭设拆除、清理杂物、浇水湿润、检查垫块及补放、混凝土接茬凿毛、不同标号砼之间钢丝网隔离、蜂窝麻面等质量缺陷的修补、清理余料及落地砼、各类预留洞口的二次封堵等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
散水	m2	甲方负责提供混凝土。乙方负责内容包括但不限于挖土、基层清理、素土夯实、垫层施工、模板制作安装拆除、靠墙缝处理、分隔缝留设、混凝土浇筑收面养护等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
坡道	m2	甲方负责提供混凝土。乙方负责内容包括但不限于挖土、基层清理、素土夯实、垫层施工、钢筋制作绑扎（如有）、模板制作安装拆除、封边砌筑、混凝土浇筑收面养护、面层划道或钢筋埋设等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
台阶	m2	甲方负责提供混凝土。乙方负责内容包括但不限于挖土、基层清理、素土夯实、垫层施工、钢筋制作绑扎（如有）、模板制作安装拆除、封边砌筑、混凝土浇筑收面养护等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
现浇构件钢筋	t	甲方负责提供钢筋原材。乙方负责内容包括但不限于钢筋放样、形成下料单、钢筋制作安装、焊接、措施筋制作安装、预埋件的安装、成品半成品保护、垂直及水平运输等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
细石混凝土保护层上人保温屋面	m2	甲方提供细石混凝土、钢筋网片。乙方负责内容包括但不限于 1. 基层清理：钢筋混凝土屋面清理、清扫， 2. 找坡层：调运及制作、水平及垂直运输、填铺、找平、养护、不同材质排气管采购及安装、零星部位处理、成品保护， 3. 找平层：调运及制作砂浆（砼）、运输、基层清理、洒水湿润、浇筑、找平、养护、成品保护、零星部位处理、泄水管及出水口采购及安装， 4. 防水层：1）防水卷材的清理基层，刷基底处理剂，（胶粘砂浆调配），铺贴卷材、铺贴附加层、搭接、收头处理及分隔缝处理，2）防水涂料的基层处理、刷基层处理剂、铺设隔离层（如有）、调配、加热、涂抹、板缝处理， 5. 保温层：材料垂直及水平运输、基层清理、铺设、防火隔离带处理及铺设、成品保护， 6. 隔离层：基层清理、铺贴隔离层防水布， 7. 保护层：1）细石混凝土水平及垂直运输、砼浇筑、找平找坡、养护、分隔缝处理、零星部位处理、成品保护，2）钢筋网片的运输、安装、焊接，2. 隔离层：基层清理、铺贴隔离层防水布， 等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
雨棚面砂浆防水	m2	乙方负责内容包括但不限于基层处理、拌制、找平、水平及垂直运输、移动或临时脚手架的搭拆等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
内保温石粉类涂料墙面	m2	乙方负责内容包括但不限于基层处理, 刷界面剂, 配置、水平及垂直运输砂浆, 铺设网格布, 分层抹平保温及抗裂砂浆, 移动或临时脚手架的搭拆, 特殊部位处理等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
内保温釉面砖防水内墙面	m2	乙方负责内容包括但不限于基层处理, 刷界面剂, 配置、水平及垂直运输砂浆, 铺设网格布, 分层抹平保温及抗裂砂浆, 移动或临时脚手架的搭拆, 特殊部位处理等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
综合脚手架	m2	乙方负责内容包括但不限于根据专项方案完成外脚手架的搭设及拆除、卸料平台及斜道马道的安装与拆卸、架管涂刷油漆、扣件上油清理、连墙件及挑梁压环、钢丝绳吊环的制作安装与拆除、架地垫层浇筑找平及垫板铺设、楼层防护棚等搭拆、施工电梯回顶加固、施工升降机防护架体的搭拆、施工升降机防护架体四周硬质防护的搭拆、各种材料的日常保养与看护、挂网、上下翻板子、整改、清理拆除后的材料堆放、临边及孔洞防护、进出场装卸车等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
模板及支撑	m2	乙方负责内容包括但不限于木模板制作安装与拆模、支模架搭拆、浇筑砼时看护、模板材料现场装卸及二次倒运、起钉清理及养护、码放整理、爆模跑模及剔凿打磨处理、止水条安装、止水及普通螺杆制作安装、拆除整理养护、螺杆洞的填补、水平及垂直运输等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
装饰装修工程		
普通钢制防潮平开门	m2	乙方负责内容包括但不限于门及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
铝合金地弹门	m2	乙方负责内容包括但不限于门及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
甲级钢质防火门	m2	乙方负责内容包括但不限于门及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
特殊五金-手动开启装置	套	乙方负责内容包括但不限于五金及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
铝合金固定窗	m2	乙方负责内容包括但不限于窗及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
铝合金平开窗	m2	乙方负责内容包括但不限于窗及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
铝合金上悬窗	m2	乙方负责内容包括但不限于窗及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。

项目名称	单位	工作内容
甲级防火窗	m ²	乙方负责内容包括但不限于窗及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
浅蓝色重型铝合金防飘雨百叶	m ²	乙方负责内容包括但不限于百叶及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
防盗窗枝	m ²	乙方负责内容包括但不限于窗、窗框及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
防滑砖防潮地面-地1	m ²	乙方负责内容包括但不限于水泥浆、砂浆、石灰材料采购，基层清理、测量、定位、素土回填、灰土回填、混凝土垫层施工、刷素水泥浆、粘结砂浆调制并运输、块料面层、截边、磨边、擦缝清理、嵌缝、养护及成品保护、材料运输、零星修补等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体地砖样式以业主方通知为准。
防油渗地面-地2	m ²	乙方负责内容包括但不限于水泥浆、砂浆、石灰材料采购，基层清理、测量、定位、素土回填、灰土回填、混凝土垫层施工、刷素水泥浆、粘结砂浆调制并运输、块料面层、截边、磨边、擦缝清理、嵌缝、养护及成品保护、材料运输、零星修补等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体地砖样式以业主方通知为准。
防滑砖楼地面-地3	m ²	乙方负责内容包括但不限于水泥浆、砂浆、石灰材料采购，基层清理、测量、定位、素土回填、灰土回填、混凝土垫层施工、刷素水泥浆、粘结砂浆调制并运输、块料面层、截边、磨边、擦缝清理、嵌缝、养护及成品保护、材料运输、零星修补等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体地砖样式以业主方通知为准。
块料踢脚线	m	乙方负责内容包括但不限于1.准备工作、弹线、试拼、编号；2.刷水泥浆结合层、铺砂浆；3.铺块料踢脚线；4.灌缝、擦缝、打蜡等工作，综合考虑粘结层水泥砂浆标号和厚度、规格、防水防碱、抛光、下料及损耗、切割、打磨等工作；5.面层以外的基层、找平层、结构层等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体地砖样式以业主方通知为准。
内墙面一般抹灰-内墙1	m ³	乙方负责内容包括但不限于砂浆制作、垂直及水平运输、基层处理、涂刷界面剂、拉毛甩毛、挂贴玻纤网或钢丝网、抹灰（含冲劲、灰饼、打底抹灰、面层抹灰等）、堵洞、烟道挂网抹灰、水电开槽挂网抹灰修复、电箱等封堵挂网抹灰、脚手架租赁及搭拆、室内外门窗洞口侧面的收口、洒水养护、空鼓等质量缺陷处理等所发生的人工、机具、除甲供材外的材料等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体地砖样式以业主方通知为准。不区分抹灰厚度，满足平整度及垂直度并达到验收合格要求，挂贴网格布的人工费综合考虑在抹灰单价内不单独计价。
外砖墙面一般抹灰	m ²	乙方负责内容包括但不限于砂浆制作、垂直及水平运输、基层处理、涂刷界面剂、拉毛甩毛、挂贴玻纤网或钢丝网（包含公共区域楼梯间和不同材料交接处需要挂网的部位）、抹灰（含冲劲、灰饼、打底抹灰、面层抹灰等）、滴水线及分割线安装、堵洞、拆改外脚手架或吊篮租赁、室内外门窗洞口侧面的收口、洒水养护、空鼓等质量缺陷处理等所发生的人工、机具、除甲供材外的材料等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体地砖样式以业主方通知为准。

项目名称	单位	工作内容
		准。不区分抹灰厚度，满足平整度及垂直度并达到验收合格要求，挂贴网格布的人工费综合考虑在抹灰单价内不单独计价。
外砖墙面一般抹灰 (含女儿墙内侧)	m2	乙方负责内容包括但不限于砂浆制作、垂直及水平运输、基层处理、涂刷界面剂、拉毛甩毛、挂贴玻纤网或钢丝网(包含公共区域楼梯间和不同材料交接处需要挂网的部位)、抹灰(含冲劲、灰饼、打底抹灰、面层抹灰等)、滴水线及分割线安装、堵洞、拆改外脚手架或吊篮租赁、室内外门窗洞口侧面的收口、洒水养护、空鼓等质量缺陷处理等所发生的人工、机具、除甲供材外的材料等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体地砖样式以业主方通知为准。不区分抹灰厚度，满足平整度及垂直度并达到验收合格要求，挂贴网格布的人工费综合考虑在抹灰单价内不单独计价。
釉面砖防水内墙面	m2	乙方负责内容包括但不限于砂浆制作、垂直及水平运输、基层处理、涂刷界面剂、拉毛甩毛、挂贴玻纤网或钢丝网(包含公共区域楼梯间和不同材料交接处需要挂网的部位)、抹灰(含冲劲、灰饼、打底抹灰、面层抹灰等)、滴水线及分割线安装、堵洞、拆改外脚手架或吊篮租赁、室内外门窗洞口侧面的收口、洒水养护、空鼓等质量缺陷处理等所发生的人工、机具、除甲供材外的材料等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体地砖样式以业主方通知为准。不区分抹灰厚度，满足平整度及垂直度并达到验收合格要求，挂贴网格布的人工费综合考虑在抹灰单价内不单独计价。
内保温釉面砖防水内墙面	m2	乙方负责内容包括但不限于砂浆制作、垂直及水平运输、基层处理、涂刷界面剂、拉毛甩毛、挂贴玻纤网或钢丝网(包含公共区域楼梯间和不同材料交接处需要挂网的部位)、抹灰(含冲劲、灰饼、打底抹灰、面层抹灰等)、滴水线及分割线安装、堵洞、拆改外脚手架或吊篮租赁、室内外门窗洞口侧面的收口、洒水养护、空鼓等质量缺陷处理等所发生的人工、机具、除甲供材外的材料等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体地砖样式以业主方通知为准。不区分抹灰厚度，满足平整度及垂直度并达到验收合格要求，挂贴网格布的人工费综合考虑在抹灰单价内不单独计价。
墙面装饰板	m2	乙方负责内容包括但不限于墙面装饰板及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
吸声内墙面	m2	乙方负责内容包括但不限于全部材料及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
带骨架幕墙	m2	乙方负责内容包括但不限于幕墙及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
带骨架幕墙	m2	乙方负责内容包括但不限于幕墙及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
墙面钉(挂)网	m2	乙方负责内容包括但不限于钢丝网及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
天棚抹灰	m2	乙方负责内容包括但不限于砂浆制作、垂直及水平运输、基层处理、涂刷界面剂、拉毛甩毛、挂贴玻纤网或钢丝网、抹灰(含冲劲、灰饼、打底抹灰、面层抹灰等)、堵洞、烟道挂网抹灰、水电开槽挂网抹灰修复、电箱等封堵挂网抹灰、脚手架租赁及搭拆、室内外门窗洞口侧面的收口、洒水养护、空鼓等质量缺陷处理等所发生的人工、机具、除甲供材外的材料等

项目名称	单位	工作内容
		全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体地砖样式以业主方通知为准。不区分抹灰厚度, 满足平整度及垂直度并达到验收合格要求, 挂贴网格布的人工费综合考虑在抹灰单价内不单独计价。
吊顶天棚	m ²	乙方负责内容包括但不限于天棚及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
吊顶天棚	m ²	乙方负责内容包括但不限于天棚及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
内墙面喷(刷)涂料	m ²	乙方负责内容包括但不限于基层处理、刷基层处理剂、铺设隔离层(如有)、调配、加热、涂抹、板缝处理等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
天棚喷(刷)涂料	m ²	乙方负责内容包括但不限于基层处理、刷基层处理剂、铺设隔离层(如有)、调配、加热、涂抹、板缝处理等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
真石漆外墙	m ²	乙方负责内容包括但不限于基层处理、刷基层处理剂、铺设隔离层(如有)、调配、加热、涂抹、板缝处理等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
护窗栏杆(详11ZJ401 2/35 15/37)	m	乙方负责内容包括但不限于护窗栏杆及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
抗倍特板隔断(详15ZJ512 3/31 2/38)	m ²	乙方负责内容包括但不限于隔断及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
洗漱台>1 (详15ZJ512 1/41)	m ²	乙方负责内容包括但不限于洗漱台及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
镜面玻璃>1.0	m ²	乙方负责内容包括但不限于镜面玻璃及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
洗漱台≤1 (详15ZJ512 1/41)	m ²	乙方负责内容包括但不限于洗漱台及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
镜面玻璃≤1.0	m ²	乙方负责内容包括但不限于镜面玻璃及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。具体材质、颜色由业主确定。
砖砌污水清洗池	个	乙方负责内容包括但不限于调运及搅拌砂浆、倒运、砌筑、(灌芯或配筋时发生)门窗洞口预制块制作安装、脚手架的租赁搭设拆除、铺设拉结筋、脚手洞眼及预留孔洞和施工洞口的封堵、工完场清垃圾清运等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。不区分墙体形状、厚度、高度、施工部位、粘结材料种类。

张作兴

张作兴

项目名称	单位	工作内容
安装工程		
给排水工程		
给排水、采暖、燃气工程		
钢丝网骨架塑料复合管及管件 DN50 PN=1.60MPa	m	乙方负责内容包括但不限于钢丝网骨架塑料复合管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
钢丝网骨架塑料复合管及管件 DN32 PN=1.60MPa	m	乙方负责内容包括但不限于钢丝网骨架塑料复合管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
衬塑钢管及管件 DN50 PN=1.25MPa	m	乙方负责内容包括但不限于衬塑钢管及管件及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
衬塑钢管及管件 DN40 PN=1.25MPa	m	乙方负责内容包括但不限于衬塑钢管及管件及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
PP-R塑料给水管及管件(冷水) De32 PN=1.25MPa	m	乙方负责内容包括但不限于PP-R塑料给水管及管件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
PP-R塑料给水管及管件(冷水) De25 PN=1.25MPa	m	乙方负责内容包括但不限于PP-R塑料给水管及管件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
PP-R塑料给水管及管件(冷水) De20 PN=1.25MPa	m	乙方负责内容包括但不限于PP-R塑料给水管及管件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
PP-R塑料给水管及管件(热水) De25 PN=1.25MPa	m	乙方负责内容包括但不限于PP-R塑料给水管及管件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
PP-R塑料给水管及管件(热水) De20 PN=1.25MPa	m	乙方负责内容包括但不限于PP-R塑料给水管及管件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
PVC-U塑料排水管及管件 De110	m	乙方负责内容包括但不限于PVC-U塑料排水管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
PVC-U塑料排水管及管件 De75	m	乙方负责内容包括但不限于PVC-U塑料排水管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
PVC-U塑料排水管及管件 De50	m	乙方负责内容包括但不限于PVC-U塑料排水管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
PVC-U塑料直通雨水管及管件 De110	m	乙方负责内容包括但不限于PVC-U塑料排水管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
PVC-U塑料空调排水管及管件 De50	m	乙方负责内容包括但不限于PVC-U塑料排水管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
HDPE塑钢缠绕管 DN300 环刚度 8KN/m2	m	乙方负责内容包括但不限于HDPE塑钢缠绕管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
铸铁通气管(含管件) DN100	m	乙方负责内容包括但不限于铸铁通气管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
陶瓷台式洗脸盆(感应水嘴)	套	乙方负责内容包括但不限于陶瓷台式洗脸盆及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
陶瓷台式洗脸盆(冷热水嘴)	套	乙方负责内容包括但不限于陶瓷台式洗脸盆及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
蹲式大便器(低水箱)	套	乙方负责内容包括但不限于蹲式大便器(低水箱)的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
坐式大便器(带水箱)	套	乙方负责内容包括但不限于坐式大便器(带水箱)的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
蹲式大便器感应器	套	乙方负责内容包括但不限于蹲式大便器感应器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
淋浴器	套	乙方负责内容包括但不限于淋浴器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
接储水式电热水器	台	乙方负责内容包括但不限于接储水式电热水器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
螺纹水表 DN50	组	乙方负责内容包括但不限于螺纹水表 DN50的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
螺纹水表 DN25	组	乙方负责内容包括但不限于螺纹水表 DN25的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
明杆楔式铸钢闸阀 DN50 PN=1.25MPa	个	乙方负责内容包括但不限于明杆楔式铸钢闸阀的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
止回阀 DN50 PN=1.6MPa	个	乙方负责内容包括但不限于止回阀 DN50的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
倒流防止阀 DN50 PN=1.6MPa	个	乙方负责内容包括但不限于倒流防止阀 DN50的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
可调式减压阀 DN50	个	乙方负责内容包括但不限于可调式减压阀 DN50的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
Y型过滤器 DN50 PN=1.6MPa	个	乙方负责内容包括但不限于Y型过滤器 DN50采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
可曲挠橡胶接头 DN50	个	乙方负责内容包括但不限于可曲挠橡胶接头 DN50采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
自动排气阀 DN20 PN=1.6MPa	个	乙方负责内容包括但不限于自动排气阀 DN20的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
截止阀 DN20 PN=1.6MPa	个	乙方负责内容包括但不限于截止阀 DN20的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
截止阀 DN25 PN=1.6MPa	个	乙方负责内容包括但不限于截止阀 DN25 采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
液位控制器	个	乙方负责内容包括但不限于液位控制器采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
螺纹浮球阀 DN50	个	乙方负责内容包括但不限于螺纹浮球阀 DN50的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
PVC-U高水封地漏 De50	个	乙方负责内容包括但不限于PVC-U高水封地漏的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
侧入式雨水斗DN100	个	乙方负责内容包括但不限于侧入式雨水斗DN100的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
87型雨水斗DN100	个	乙方负责内容包括但不限于87型雨水斗DN100的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
钢筋混凝土水表井 2150mmx1100mm	座	乙方负责内容包括但不限于钢筋混凝土水表井的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
钢筋混凝土圆形污水检查井 $\phi 1000$	座	乙方负责内容包括但不限于钢筋混凝土圆形污水检查井的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
玻璃钢化粪池 有效容积2立方 YJBH-1-II	座	乙方负责内容包括但不限于玻璃钢化粪池的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
消火栓系统		
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管及管件安装DN100 PN=1.6MPa	m	乙方负责内容包括但不限于钢丝网骨架塑料复合管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
热浸镀锌消火栓钢管 DN100 PN=1.6MPa	m	乙方负责内容包括但不限于消火栓钢管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
热浸镀锌消火栓钢管 DN65 PN=1.6MPa	m	乙方负责内容包括但不限于消火栓钢管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
管道刷油	m ²	乙方负责内容包括但不限于管道刷油的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
管道支架	kg	乙方负责内容包括但不限于管道支架采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 SN65(单栓)	套	乙方负责内容包括但不限于薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
灭火器放置箱	个	乙方负责内容包括但不限于灭火器放置箱采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
灭火器放置箱	个	乙方负责内容包括但不限于灭火器放置箱采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
推车式干粉灭火器 MFT/ABC20	车	乙方负责内容包括但不限于推车式干粉灭火器采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
压力仪表	台	乙方负责内容包括但不限于压力仪表采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
自动排气阀 DN25 PN=1.6MPa	个	乙方负责内容包括但不限于自动排气阀 DN25采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
截止阀 DN25 PN=1.6MPa	个	乙方负责内容包括但不限于截止阀 DN25采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
		费用。
闸阀 DN100 PN=1.6MPa	个	乙方负责内容包括但不限于闸阀 DN100采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
止回阀 DN100 PN=1.6MPa	个	乙方负责内容包括但不限于止回阀 DN100采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
流量开关 DN100 PN=1.6MPa	个	乙方负责内容包括但不限于流量开关 DN100采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
旋流防止器 DN100	个	乙方负责内容包括但不限于旋流防止器 DN100件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
液压水位控制阀 DN50	个	乙方负责内容包括但不限于液压水位控制阀采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
液位计	套	乙方负责内容包括但不限于液位计采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
18目防虫滤网	个	乙方负责内容包括但不限于18目防虫滤网采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
水箱通气管 DN100	m	乙方负责内容包括但不限于水箱通气管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
水箱溢流管 DN150	m	乙方负责内容包括但不限于水箱溢流管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
水箱放空管 DN100	m	乙方负责内容包括但不限于水箱放空管及配件采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
不锈钢消防水箱	个	乙方负责内容包括但不限于不锈钢消防水箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
无管网气体灭火系统		
七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ90X2/2.5-PAVLN	套	乙方负责内容包括但不限于七氟丙烷无管网灭火装置的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ40/2.5-PAVLN	套	乙方负责内容包括但不限于七氟丙烷无管网灭火装置的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

张佳兴

张佳兴

项目名称	单位	工作内容
七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ120/2.5-PAVLN	套	乙方负责内容包括但不限于七氟丙烷无管网灭火装置的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ90X3/2.5-PAVLN	套	乙方负责内容包括但不限于七氟丙烷无管网灭火装置的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ120X2/2.5-PAVLN	套	乙方负责内容包括但不限于七氟丙烷无管网灭火装置的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
机械型泄压口 XYK(B) 640*430	个	乙方负责内容包括但不限于机械型泄压口的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
气体灭火系统装置调试	点	乙方负责内容包括但不限于气体灭火系统装置调试的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
气体灭火系统装置调试	点	乙方负责内容包括但不限于气体灭火系统装置调试的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
气体灭火系统装置调试	点	乙方负责内容包括但不限于气体灭火系统装置调试的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
有管网气体灭火系统		
七氟丙烷贮存装置 QMP120/5.6-DD/105	套	乙方负责内容包括但不限于七氟丙烷无管网灭火装置的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电磁阀驱动装置 QQP12/6-DD	套	乙方负责内容包括但不限于电磁阀驱动装置的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
热镀锌无缝钢管 DN32	m	乙方负责内容包括但不限于热镀锌无缝钢管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
热镀锌无缝钢管 DN40	m	乙方负责内容包括但不限于热镀锌无缝钢管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
热镀锌无缝钢管 DN50	m	乙方负责内容包括但不限于热镀锌无缝钢管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
热镀锌无缝钢管 DN65	m	乙方负责内容包括但不限于热镀锌无缝钢管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
热镀锌无缝钢管 DN80	m	乙方负责内容包括但不限于热镀锌无缝钢管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等

张佳兴

张佳兴

项目名称	单位	工作内容
		所有费用。
热镀锌无缝钢管 DN150	m	乙方负责内容包括但不限于热镀锌无缝钢管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
高压等径弯头 DN50	个	乙方负责内容包括但不限于高压等径弯头的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
直角弯头 DN150	个	乙方负责内容包括但不限于直角弯头的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
法兰(焊接件) DN50	副	乙方负责内容包括但不限于法兰(焊接件)的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
法兰(焊接件) DN150	副	乙方负责内容包括但不限于法兰(焊接件)的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
选择阀	个	乙方负责内容包括但不限于选择阀的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
选择阀	个	乙方负责内容包括但不限于选择阀的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
低泄高封阀	个	乙方负责内容包括但不限于低泄高封阀的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
控制气管	根	乙方负责内容包括但不限于控制气管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
信号反馈装置	个	乙方负责内容包括但不限于信号反馈装置的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
全淹没喷咀	个	乙方负责内容包括但不限于全淹没喷咀的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
全淹没喷咀	个	乙方负责内容包括但不限于全淹没喷咀的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
泄压阀 XYK(B) 640*430	个	乙方负责内容包括但不限于泄压阀的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
气体灭火系统装置 调试	点	乙方负责内容包括但不限于气体灭火系统装置调试的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

张佳兴

张佳兴

项目名称	单位	工作内容
		税金等所有费用。
附属工程		
挖沟槽土方	m ³	乙方负责内容包括但不限于1)挖土,2)临时排水、临时防护及拆除,3)边坡整修、基底清理及基底钎探,4)场内便道修建与维护等,5)自卸车停放作业面、土方装车,6)装车过程中掉落土石方清理、车辆覆盖等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
回填方	m ³	乙方负责内容包括但不限于测量、定位放线,不分机械型号,自卸车运输回填土至槽底、挖掘机或装载机摊铺、平整,机械碾压,确保压实系数达到设计要求。包含简易便道(含马道)修建、维护、机械进出场、扬尘治理费等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。不含静载等实验检测费用。
通风空调工程		
空调工程		
1匹分体式空调	台	乙方负责内容包括但不限于1匹分体式空调的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
3匹分体式空调	台	乙方负责内容包括但不限于3匹分体式空调的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
5匹分体式空调	台	乙方负责内容包括但不限于5匹分体式空调的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
过楼板塑料套管制作、安装De110	个	乙方负责内容包括但不限于过楼板塑料套管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
通风工程		
低噪声轴流风机 DZ-13-6B	台	乙方负责内容包括但不限于低噪声轴流风机的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
低噪声轴流风机 DZ-13-3.2D	台	乙方负责内容包括但不限于低噪声轴流风机的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
低噪声轴流风机(防爆型) DZ-13-3.2D	台	乙方负责内容包括但不限于低噪声轴流风机的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
低噪声轴流风机 DZ-13-2.5D	台	乙方负责内容包括但不限于低噪声轴流风机的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等

项目名称	单位	工作内容
		用。
单层百叶	个	乙方负责内容包括但不限于单层百叶的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
单层百叶	个	乙方负责内容包括但不限于单层百叶的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
单层百叶	个	乙方负责内容包括但不限于单层百叶的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
70℃防火调节阀	个	乙方负责内容包括但不限于70℃防火调节阀的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
70℃防火调节阀	个	乙方负责内容包括但不限于70℃防火调节阀的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
70℃防火调节阀	个	乙方负责内容包括但不限于70℃防火调节阀的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
70℃防火调节阀	个	乙方负责内容包括但不限于70℃防火调节阀的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
吊顶式换气扇 V20	台	乙方负责内容包括但不限于吊顶式换气扇 V20的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
吊顶式换气扇 V50	台	乙方负责内容包括但不限于吊顶式换气扇 V50的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
铝制波纹软管	m	乙方负责内容包括但不限于铝制波纹软管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
固定式挡烟垂壁	m2	乙方负责内容包括但不限于固定式挡烟垂壁的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
通风、防排烟工程检测、调试	Kw	乙方负责内容包括但不限于通风、防排烟工程检测、调试的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电气工程		
照明安装工程		

张佳兴

张佳兴

项目名称	单位	工作内容
配电箱 AP. KT	台	乙方负责内容包括但不限于配电箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
配电箱 ZAL	台	乙方负责内容包括但不限于配电箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
配电箱 SPF01	台	乙方负责内容包括但不限于配电箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
配电箱 SPF02	台	乙方负责内容包括但不限于配电箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
配电箱 AL1	台	乙方负责内容包括但不限于配电箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
配电箱 AL. K1	台	乙方负责内容包括但不限于配电箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
配电箱 ALE	台	乙方负责内容包括但不限于配电箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
普通插座	套	乙方负责内容包括但不限于插座的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
挂式空调插座	套	乙方负责内容包括但不限于插座的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
柜式空调插座	套	乙方负责内容包括但不限于插座的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
柜式空调断路器	套	乙方负责内容包括但不限于柜式空调断路器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
LED灯	套	乙方负责内容包括但不限于LED灯的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
防水防尘灯	套	乙方负责内容包括但不限于防水防尘灯的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
应急LED灯	套	乙方负责内容包括但不限于应急LED灯的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
应急LED灯	套	乙方负责内容包括但不限于应急LED灯的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

王书平

张佳兴

[illegible]

~~三批~~

张伟兴

项目名称	单位	工作内容
管内穿线 铜芯导线	m	乙方负责内容包括但不限于铜芯导线的倒运、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
桥架内穿线 铜芯导线	m	乙方负责内容包括但不限于铜芯导线的倒运、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
管内穿线 铜芯导线	m	乙方负责内容包括但不限于铜芯导线的倒运、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
管内穿线 铜芯导线	m	乙方负责内容包括但不限于铜芯导线的倒运、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
桥架内穿线 铜芯导线	m	乙方负责内容包括但不限于铜芯导线的倒运、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
吊顶内敷设镀锌配管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
钢管埋地敷	m	乙方负责内容包括但不限于钢管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
凿槽、刨沟	m	乙方负责内容包括但不限于凿槽、刨沟等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
凿槽、刨沟	m	乙方负责内容包括但不限于凿槽、刨沟等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
强电线槽 100x100*1.2	m	乙方负责内容包括但不限于强电线槽等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
桥架支吊架制作安装	kg	乙方负责内容包括但不限于桥架支吊架的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
金属结构刷油	kg	乙方负责内容包括但不限于油漆的采购、运输、涂刷等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
B4 应急照明安装工程		
配电箱 HY-D1	台	乙方负责内容包括但不限于配电箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
A型出口指示灯(中型)	套	乙方负责内容包括但不限于A型出口指示灯的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
A型安全出口指示灯(中型)	套	乙方负责内容包括但不限于A型出口指示灯的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
A型应急灯(中型)	套	乙方负责内容包括但不限于A型应急灯的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
A型疏散指示灯(中型)	套	乙方负责内容包括但不限于A型疏散指示灯的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
A型应急灯(中型)	套	乙方负责内容包括但不限于A型应急灯的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
管内穿线 铜芯导线	m	乙方负责内容包括但不限于铜芯导线的倒运、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
凿槽、刨沟	m	乙方负责内容包括但不限于凿槽、刨沟等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
防雷及接地装置		
接地母线	m	乙方负责内容包括但不限于接地母线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
接地母线	m	乙方负责内容包括但不限于接地母线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
避雷引下线	m	乙方负责内容包括但不限于避雷引下线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
避雷网 热镀锌圆钢 直径=12	m	乙方负责内容包括但不限于热镀锌圆钢的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
避雷网 热镀锌圆钢 直径=12	m	乙方负责内容包括但不限于热镀锌圆钢的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
避雷针	根	乙方负责内容包括但不限于避雷针的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
接地端子板	台	乙方负责内容包括但不限于接地端子板的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
总等电位联结端子板	台	乙方负责内容包括但不限于总等电位联结端子板的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
局部等电位联结板	台	乙方负责内容包括但不限于局部等电位联结板的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
接地装置调试	系统	乙方负责内容包括但不限于接地装置调试的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
建筑智能化工程		
弱电配线箱(含箱内设备) RX	个	乙方负责内容包括但不限于弱电配线箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
弱电配线箱(含箱内设备) FD	个	乙方负责内容包括但不限于弱电配线箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
网络插座 TO	个	乙方负责内容包括但不限于网络插座的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电话插座 TP	个	乙方负责内容包括但不限于电话插座的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
无线	个	乙方负责内容包括但不限于无线 AP 的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
24口交换机	台	乙方负责内容包括但不限于24口交换机的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
		费用。
弱电线槽 ，MR200x100	m	乙方负责内容包括但不限于弱电线槽的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
桥架支吊架的制作 和安装	kg	乙方负责内容包括但不限于桥架支吊架的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
金属结构刷油	kg	乙方负责内容包括但不限于油漆的采购、运输、涂刷等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
48芯单模光缆	m	乙方负责内容包括但不限于光缆的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
管内 2芯单模光缆	m	乙方负责内容包括但不限于光缆的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
桥架 2芯单模光缆	m	乙方负责内容包括但不限于光缆的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
管内穿双绞线	m	乙方负责内容包括但不限于双绞线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
桥架内穿双绞线	m	乙方负责内容包括但不限于双绞线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
钢管理地敷	m	乙方负责内容包括但不限于钢管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构楼 板墙暗配	m	乙方负责内容包括但不限于刚性阻燃管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
凿(压)槽及恢复	m	乙方负责内容包括但不限于凿(压)槽及恢复等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
综合布线系统调试	系统	乙方负责内容包括但不限于综合布线系统调试等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
火灾自动报警系统		
立柜式机箱	台	乙方负责内容包括但不限于立柜式机箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
火灾报警控制器(联 动型)	台	乙方负责内容包括但不限于火灾报警控制器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
总线联动控制盘	台	乙方负责内容包括但不限于总线联动控制盘的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
多线手动控制盘	台	乙方负责内容包括但不限于多线手动控制盘的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
总线消防电话总机	台	乙方负责内容包括但不限于总线消防电话总机的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
直流供电电源	套	乙方负责内容包括但不限于直流供电电源的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
备用直流供电电源	套	乙方负责内容包括但不限于备用直流供电电源的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
CRT图形显示系统	台	乙方负责内容包括但不限于CRT图形显示系统的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
楼层端子接线箱AXT	台	乙方负责内容包括但不限于楼层端子接线箱AXT的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
编码型光电感烟探测器	个	乙方负责内容包括但不限于编码型光电感烟探测器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
编码型感温探测器	个	乙方负责内容包括但不限于编码型感温探测器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
带电话插孔的手动报警按钮	个	乙方负责内容包括但不限于带电话插孔的手动报警按钮的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
声光报警器	个	乙方负责内容包括但不限于声光报警器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
编码型消火栓报警按钮	个	乙方负责内容包括但不限于编码型消火栓报警按钮的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
壁挂式火警扬声器	个	乙方负责内容包括但不限于壁挂式火警扬声器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
总线火灾报警电话分机	个	乙方负责内容包括但不限于总线火灾报警电话分机的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
单输入模块	个	乙方负责内容包括但不限于单输入模块的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
总线短路保护器	个	乙方负责内容包括但不限于总线短路保护器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
信号线	m	乙方负责内容包括但不限于信号线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电源线	m	乙方负责内容包括但不限于电源线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电话线	m	乙方负责内容包括但不限于电话线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
广播线	m	乙方负责内容包括但不限于广播线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
凿槽、刨沟	m	乙方负责内容包括但不限于凿槽、刨沟等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
气体灭火控制系统		
气体灭火控制盘	台	乙方负责内容包括但不限于气体灭火控制盘的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
紧急停止按钮	个	乙方负责内容包括但不限于紧急停止按钮的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
气体释放灯+火警电铃	套	乙方负责内容包括但不限于气体释放灯+火警电铃的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
编码型光电感烟探测器	个	乙方负责内容包括但不限于编码型光电感烟探测器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
编码型感温探测器	个	乙方负责内容包括但不限于编码型感温探测器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
声光报警器	个	乙方负责内容包括但不限于声光报警器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

张佳兴

项目名称	单位	工作内容
单输入模块	个	乙方负责内容包括但不限于单输入模块的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
总线短路保护器	个	乙方负责内容包括但不限于总线短路保护器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
总线火灾报警电话分机	个	乙方负责内容包括但不限于总线火灾报警电话分机的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
单输入单输出控制模块	个	乙方负责内容包括但不限于单输入单输出控制模块的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
信号线	m	乙方负责内容包括但不限于信号线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电源线	m	乙方负责内容包括但不限于电源线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
凿槽、刨沟	m	乙方负责内容包括但不限于凿槽、刨沟等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
凿槽、刨沟	m	乙方负责内容包括但不限于凿槽、刨沟等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
防火门监控		
防火门监控主机	台	乙方负责内容包括但不限于防火门监控主机的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
c (消防电源监控)	个	乙方负责内容包括但不限于c (消防电源监控) 的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
信号线	m	乙方负责内容包括但不限于信号线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电源线	m	乙方负责内容包括但不限于电源线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
凿槽、刨沟	m	乙方负责内容包括但不限于凿槽、刨沟等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
消防电源监控		
消防电源监控主机	台	乙方负责内容包括但不限于消防电源监控主机的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
消防电源监控	个	乙方负责内容包括但不限于消防电源监控的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
信号线	m	乙方负责内容包括但不限于信号线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电源线	m	乙方负责内容包括但不限于电源线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
凿槽、刨沟	m	乙方负责内容包括但不限于凿槽、刨沟等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
剩余电流报警监控		
消防电源监控主机	台	乙方负责内容包括但不限于消防电源监控主机的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
剩余电流报警监控模块	个	乙方负责内容包括但不限于剩余电流报警监控模块的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
信号线	m	乙方负责内容包括但不限于信号线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电源线	m	乙方负责内容包括但不限于电源线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌配管的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

张佳兴

张佳兴

项目名称	单位	工作内容
凿槽、刨沟	m	乙方负责内容包括但不限于凿槽、刨沟等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
附属工程		
挖沟槽土方	m ³	乙方负责内容包括但不限于1)挖土,2)临时排水、临时防护及拆除,3)边坡整修、基底清理及基底钎探,4)场内便道修建与维护等,5)自卸车停放作业面、土方装车,6)装车过程中掉落土石方清理、车辆覆盖等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
回填方	m ³	乙方负责内容包括但不限于测量、定位放线,不分机械型号,自卸车运输回填土至槽底、挖掘机或装载机摊铺、平整,机械碾压,确保压实系数达到设计要求。包含简易便道(含马道)修建、维护、机械进出场、扬尘治理费等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。不含静载等实验检测费用。
光伏工程		
并网计量箱	台	乙方负责内容包括但不限于并网计量箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
直流配电箱	台	乙方负责内容包括但不限于直流配电箱的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
光伏组件 550Wp	组	乙方负责内容包括但不限于光伏组件 550Wp的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
并网逆变器	台	乙方负责内容包括但不限于并网逆变器的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
太阳能光伏电站调试	座	乙方负责内容包括但不限于太阳能光伏电站调试等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电力电缆	m	乙方负责内容包括但不限于电力电缆的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电力电缆头	个	乙方负责内容包括但不限于电力电缆头的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
接地母线	m	乙方负责内容包括但不限于接地母线的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
给排水设备		
设备安装工程		

项目名称	单位	工作内容
地埋式箱泵一体化设备	座	乙方负责内容包括但不限于地埋式箱泵一体化设备的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
一体化污水提升设备(内置式)(双泵)	套	乙方负责内容包括但不限于一体化污水提升设备(内置式)(双泵)的采购、运输、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
地埋式箱泵一体化设备基础		
挖基坑土方	m3	乙方负责内容包括但不限于1)挖土,2)临时排水、临时防护及拆除,3)边坡整修、基底清理及基底钎探,4)场内便道修建与维护等,5)自卸车停放作业面、土方装车,6)装车过程中掉落土石方清理、车辆覆盖等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
回填方	m3	乙方负责内容包括但不限于测量、定位放线,不分机械型号,自卸车运输回填土至槽底、挖掘机或装载机摊铺、平整,机械碾压,确保压实系数达到设计要求。包含简易便道(含马道)修建、维护、机械进出场、扬尘治理费等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。不含静载等实验检测费用。
余方弃置	m3	乙方负责内容包括但不限于余方弃运,自行解决交警、城管等行政主管部门的审批工作等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
设备基础混凝土	m3	甲方负责提供混凝土。乙方负责内容包括但不限于混凝土的浇筑、振捣、刮尺抹平、养护、泵管架设及拆除、砼布料机租赁及布料杆的架设拆除、安放溜槽、临时马道和操作平台搭设拆除、清理杂物、浇水湿润、检查垫块及补放、混凝土接茬凿毛、不同标号砼之间钢丝网隔离、蜂窝麻面等质量缺陷的修补、清理余料及落地砼、各类预留洞口的二次封堵等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
现浇构件钢筋	t	甲方负责提供钢筋原材。乙方负责内容包括但不限于钢筋放样、形成下料单、钢筋制作安装、焊接、措施筋制作安装、预埋件的安装、成品半成品保护、垂直及水平运输等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
模板及支撑	m2	乙方负责内容包括但不限于木模板制作安装与拆模、支模架搭拆、浇筑砼时看护、模板材料现场装卸及二次倒运、起钉清理及养护、码放整理、爆模跑模及剔凿打磨处理、止水条安装、止水及普通螺杆制作安装、拆除整理养护、螺杆洞的填补、水平及垂直运输等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
室外工程		
给排水工程		
土石方工程		
挖沟槽土方(装车)	m3	乙方负责内容包括但不限于1)挖土,2)临时排水、临时防护及拆除,3)边坡整修、基底清理及基底钎探,4)场内便道修建与维护等,5)自卸车停放作业面、土方装车,6)装车过程中掉落土石方清理、车辆覆盖等

项目名称	单位	工作内容
		全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
挖沟槽土方(留回填)	m3	乙方负责内容包括但不限于1) 挖土, 2) 临时排水、临时防护及拆除, 3) 边坡修整、基底清理及基底钎探, 4) 场内便道修建与维护等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
回填方	m3	乙方负责内容包括但不限于1. 材料倒运, 2. 中粗砂铺筑碾压等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
回填方	m3	乙方负责内容包括但不限于1) 基底翻松、压实、挖台阶, 2) 路基水准标高控制、翻晒、填料分层摊铺, 3) 临时排水、临时防护及拆除等, 4) 土石方洒水、分层压实、刷坡, 5) 整型等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
管道垫层	m3	乙方负责内容包括但不限于1. 材料倒运, 2. 垫层铺筑碾压等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
余方弃置	m3	乙方负责内容包括但不限于余方弃运, 自行解决交警、城管等行政主管部门的审批工作等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
给水管网工程		
钢丝网骨架PE管(含管件) DN50	m	乙方负责内容包括但不限于管材及管件的检验(配套性检查及质量合格性检验), 下管安装(人工下管或者机械下管时管材及管件的保护), 管道稳固, 清理管膛、管口, 胶圈的清理、安装, 管口刷油, 顶装接口, 砂浆抹带, 成品检验, 水压试验, 成品保护及警示带敷设等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
钢丝网骨架PE管(含管件) DN100	m	乙方负责内容包括但不限于管材及管件的检验(配套性检查及质量合格性检验), 下管安装(人工下管或者机械下管时管材及管件的保护), 管道稳固, 清理管膛、管口, 胶圈的清理、安装, 管口刷油, 顶装接口, 砂浆抹带, 成品检验, 水压试验, 成品保护及警示带敷设等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
钢闸阀 DN100	个	乙方负责内容包括但不限于阀门、法兰及配件的卸车及验收, 安装前清洗、清除污垢和锈蚀, 法兰的连接、压缝, 胶垫安装, 涂刷防锈漆, 阀门基础制作安装, 焊缝无损探伤检测, 混凝土浇筑, 补漆, 顶装接口, 砂浆抹带, 成品检验, 水压试验, 成品保护等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
钢筋混凝土给水阀门井DN100	座	甲方负责提供垫层、基础混凝土。乙方负责内容包括但不限于地基处理及垫层的铺设, 检查井的安装, 管道与检查井的连接, 流槽施工, 井身的砌筑与砂浆勾缝(砂浆由乙方提供并自行搅拌), 井筒的井圈及井盖安装, 连接处的密封或涂抹胶水等完成该项工程涉及到的全部工序及工作内容, 若需要现浇混凝土, 还应包括模板的制作, 安拆, 校正, 整理, 维修, 保养, 堆放, 模板支撑, 打磨除锈, 涂脱模剂, 场内转运, 砼的浇筑, 振捣, 收面, 养生, 凿毛, 冲洗, 打磨, 修补, 配合验收等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
污水管网工程		

不来开

张佳兴

项目名称	单位	工作内容
PVC-U塑料排水管及管件 De50	m	乙方负责内容包括但不限于管材及管件的检验（配套性检查及质量合格性检验），下管安装（人工下管或者机械下管时管材及管件的保护），管道稳固，清理管膛、管口，胶圈的清理、安装，管口刷油，顶装接口，砂浆抹带，成品检验，水压试验，成品保护及警示带敷设等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
混凝土污水井井壁开孔	处	乙方负责内容包括但不限于1. 拆除，2. 控制扬尘，3. 清理，4. 建渣场内、外运输，5. 洞口封堵、抹灰等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
雨水管网工程		
HDPE塑钢缠绕雨水管 DN300	m	乙方负责内容包括但不限于1、开挖土石方：1）人工辅助基坑施工放样，2）基坑开挖、清理、整平、基底夯实，3）土石方堆放或弃至甲方指定地点等，2、埋设排水管：1）排水管的卸车、储存、覆盖及保管，2）下料、连接、安放、埋设，3）基坑回填、场地的清理等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
混凝土雨水井井壁开孔	处	乙方负责内容包括但不限于1. 拆除，2. 控制扬尘，3. 清理，4. 建渣场内、外运输，5. 洞口封堵、抹灰等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
砖砌平箅式单箅雨水口（混凝土井圈）	座	甲方负责提供垫层、基础混凝土。乙方负责内容包括但不限于地基处理及垫层的铺设，混凝土垫层及基础的施工，井室的砌筑与砂浆勾缝（砂浆由乙方提供并自行搅拌），管道与雨水口井的连接，井盖、井圈及雨篦子安装，连接处的密封或涂抹胶水等完成该项工程涉及到的全部工序及工作内容，对于混凝土垫层及基础，还应包括模板的制作，安拆，校正，整理，维修，保养，堆放，模板支撑，打磨除锈，涂脱模剂，场内转运，砼的浇筑，振捣，收面，养生，凿毛，冲洗，打磨，修补，配合验收等完成此项工作的全部工序及工作内容，对于井室砌筑及砂浆勾缝还应包括测量放线，角桩定位，挂线，砌块倒运、湿润、切割，砂浆搅拌、运输，配合验收等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电气工程		
土石方工程		
挖沟槽土方（不装车）	m3	乙方负责内容包括但不限于1）挖土，2）临时排水、临时防护及拆除，3）边坡整修、基底清理及基底钎探，4）场内便道修建与维护等完成此项工作的全部工序及工作内容，对于井室砌筑及砂浆勾缝还应包括测量放线，角桩定位，挂线，砌块倒运、湿润、切割，砂浆搅拌、运输，配合验收等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
挖沟槽土方（装车）	m3	乙方负责内容包括但不限于1）挖土，2）临时排水、临时防护及拆除，3）边坡整修、基底清理及基底钎探，4）场内便道修建与维护等，5）自卸车停放作业面、土方装车，6）装车过程中掉落土石方清理、车辆覆盖等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
回填方	m3	乙方负责内容包括但不限于1. 材料倒运，2. 中粗砂铺筑碾压等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

项目名称	单位	工作内容
回填方	m ³	乙方负责内容包括但不限于1) 基底翻松、压实、挖台阶, 2) 路基水准标高控制、翻晒、填料分层摊铺, 3) 临时排水、临时防护及拆除等, 4) 土石方洒水、分层压实、刷坡, 5) 整型等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
余方弃置	m ³	乙方负责内容包括但不限于余方弃运, 自行解决交警、城管等行政主管部门的审批工作等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
排管垫层	m ³	乙方负责内容包括但不限于1. 材料倒运, 2. 垫层铺筑碾压等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电气线路工程		
铜芯电力电缆 YJV22-1kV-5*6mm ²	m	甲方负责提供电缆。乙方负责内容包括但不限于电缆构配件采购及到场后卸车、安放、二次倒运、电缆穿管敷设、电缆终端头及中间头接头的处理(含材料), 引入灯具接线, 做标记, 接地检测(敷设位置包含室内电缆沟、桥架、线槽、管道)等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
铜芯电力电缆 YJV22-1kV-5*10mm ²	m	甲方负责提供电缆。乙方负责内容包括但不限于电缆构配件采购及到场后卸车、安放、二次倒运、电缆穿管敷设、电缆终端头及中间头接头的处理(含材料), 引入灯具接线, 做标记, 接地检测(敷设位置包含室内电缆沟、桥架、线槽、管道)等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
铜芯电力电缆 NH- YJV22-1kV-5*16mm ²	m	甲方负责提供电缆。乙方负责内容包括但不限于电缆构配件采购及到场后卸车、安放、二次倒运、电缆穿管敷设、电缆终端头及中间头接头的处理(含材料), 引入灯具接线, 做标记, 接地检测(敷设位置包含室内电缆沟、桥架、线槽、管道)等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
管内穿控制电缆 NH -KVVP-4*1.5	m	甲方负责提供电缆。乙方负责内容包括但不限于电缆构配件采购及到场后卸车、安放、二次倒运、电缆穿管敷设、电缆终端头及中间头接头的处理(含材料), 引入灯具接线, 做标记, 接地检测(敷设位置包含室内电缆沟、桥架、线槽、管道)等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
管内穿多芯软导线 NH-RVS-2*4	m	甲方负责提供电缆。乙方负责内容包括但不限于电缆构配件采购及到场后卸车、安放、二次倒运、电缆穿管敷设、电缆终端头及中间头接头的处理(含材料), 引入灯具接线, 做标记, 接地检测(敷设位置包含室内电缆沟、桥架、线槽、管道)等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电力电缆头制作、 安装 1kV以下热缩 式终端头 YJV22- 1kV-5*16mm ²	个	乙方负责内容包括但不限于电缆头的采购及到场后卸车、安放、二次倒运、电缆穿管敷设、电缆终端头及中间头接头的处理(含材料), 引入灯具接线, 做标记, 接地检测(敷设位置包含室内电缆沟、桥架、线槽、管道)等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
钢管埋地敷设 SC50	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌钢管及辅助材料的采购、运输、卸车、安装、敷设、检测等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购, 包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

张佳兴

张佳兴

项目名称	单位	工作内容
钢管埋地敷设 SC150	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌钢管及辅助材料的采购、运输、卸车、安装、敷设、检测等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
钢管埋地敷设 SC100	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌钢管及辅助材料的采购、运输、卸车、安装、敷设、检测等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电缆标志桩	根	乙方负责内容包括但不限于标志桩的采购、运输、卸车、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电缆标示牌	根	乙方负责内容包括但不限于电缆标识牌的采购、运输、卸车、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电缆保护板	根	乙方负责内容包括但不限于电缆保护板的采购、运输、卸车、安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
电力人(手)孔井	座	甲方负责提供垫层混凝土。乙方负责内容包括但不限于基坑开挖、回填、余土弃运，垫层浇筑，预制井采购、卸车与安装，井室封堵，防水处理、井盖卸车与安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
通信人(手)孔井	座	甲方负责提供垫层混凝土。乙方负责内容包括但不限于基坑开挖、回填、余土弃运，垫层浇筑，预制井采购、卸车与安装，井室封堵，防水处理、井盖卸车与安装等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
室外照明工程		
太阳能路灯	套	乙方负责内容包括但不限于太阳能路灯及附属材料的采购、卸车、安装、场内倒运等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
路灯混凝土基础	座	甲方负责提供钢筋原材、混凝土。乙方负责内容包括但不限于基坑开挖、回填、余土弃运，钢筋加工、安装，模板采购、加工、安拆，混凝土浇筑，预埋件采购、卸车、安装，场地清理等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
铜芯电力电缆	m	甲方负责提供电缆。乙方负责内容包括但不限于电缆构配件采购及到场后卸车、安放、二次倒运、电缆穿管敷设、电缆终端头及中间头的处理(含材料)，引入灯具接线，做标记，接地检测(敷设位置包含室内电缆沟、桥架、线槽、管道)等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
钢管埋地敷设	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌钢管及辅助材料的采购、运输、卸车、安装、敷设、检测等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
防雷及接地装置		
角钢接地极	根	乙方负责内容包括但不限于镀锌角钢的采购、运输、卸车、安装、调试等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

张

张佳兴

项目名称	单位	工作内容
		税金等所有费用。
预埋连接板	块	乙方负责内容包括但不限于镀锌扁钢的采购、运输、卸车、安装、调试等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
接地母线	m	乙方负责内容包括但不限于镀锌扁钢的采购、运输、卸车、安装、调试等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
接地装置调试	组	乙方负责内容包括但不限于接地装置调试等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
其他附属工程		
土石方工程		
挖一般土方	m ³	乙方负责内容包括但不限于1)挖土；2)临时排水、临时防护及拆除；3)边坡整修、基底清理及基底钎探；4)场内便道修建与维护等；5)自卸车停放作业面、土方装车；6)装车过程中掉落土石方清理、车辆覆盖等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
余方弃置	m ³	乙方负责内容包括但不限于余方弃运，自行解决交警、城管等行政主管部门的审批工作等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
人行道及其他		
人行道块料铺设	m ²	乙方负责内容包括但不限于1)清理基层、施工放样；2)场内材料转运、调制砂浆；2)找平、铺砂浆、安砌块料、灌（嵌）缝、扫缝、清理净面；5)试验检测、取样的人工配合等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
路缘石工程		
花岗岩路缘石	m	乙方负责内容包括但不限于1)侧（平、缘）石的卸车、储存、覆盖、保管、场内倒运；2)施工放样、开槽、找平、砂浆配制、设置砂浆垫层；3)安砌、勾缝、找平、压实、养护；4)场地的清理等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
绿化工程		
整理绿化用地	m ²	乙方负责内容包括但不限于1)整理绿化用地（抽排地表水、土方挖、运、耙细、过筛、回填、找平、找坡、拍实、废弃物运输）；2)运输草皮、铺植草皮；3)浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；4)清除垃圾、杂物等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。

3-16

张佳兴

项目名称	单位	工作内容
铺种草皮	m2	乙方负责内容包括但不限于1)草皮的采购;2)运输草皮、铺植草皮;3)浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种;4)清除垃圾、杂物等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
道路工程		
土石方工程		
挖一般土方	m3	乙方负责内容包括但不限于1)挖土;2)临时排水、临时防护及拆除;3)边坡整修、基底清理及基底钎探;4)场内便道修建与维护等;5)自卸车停放作业面、土方装车;6)装车过程中掉落土石方清理、车辆覆盖等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
余方弃置	m3	乙方负责内容包括但不限于余方弃运,自行解决交警、城管等行政主管部门的审批工作等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
道路工程		
路床(槽)整形	m2	乙方负责内容包括但不限于1)施工放样、挖高填低;2)推土机整平、找平、碾压成型;3)检验、人工配合处理机械碾压不到之处等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
级配碎石	m2	乙方负责内容包括但不限于1、拌合;2、运输;3、摊铺;1)下承层处理、清扫、湿润;2)铺料、洒水、拌合,整形,人工找平;3)砂砾及碎石材料的边角整理;4、碾压;1)碾压、成型、现场保护、接缝处理;2)试验检测、取样的人工配合等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
水泥稳定碎石底基层	m2	乙方负责内容包括但不限于1)摊铺前对下承层进行洒水、清扫;2)水泥浆的洒布;3)施工放样、模板的制作、安装、加固、拆除;4)摊铺、整形、人工找平;5)交通管制等;6)混合料的边角整理;7)碾压、成型、现场保护、接缝处理;8)试验检测、取样的人工配合等;9)水的运输、洒布;10)养生材料的覆盖、保护、撤除;11)场地清理等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
水泥稳定碎石基层	m2	乙方负责内容包括但不限于1)摊铺前对下承层进行洒水、清扫;2)水泥浆的洒布;3)施工放样、模板的制作、安装、加固、拆除;4)摊铺、整形、人工找平;5)交通管制等;6)混合料的边角整理;7)碾压、成型、现场保护、接缝处理;8)试验检测、取样的人工配合等;9)水的运输、洒布;10)养生材料的覆盖、保护、撤除;11)场地清理等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
水泥混凝土	m2	甲方负责提供混凝土。乙方负责内容包括但不限于1)下承层的清扫和处理;2)模板制作、安装、涂脱模剂、拆除、场内周转及维修;3)铺装设备的安拆及转移;4)混凝土摊铺或混凝土浇筑、振捣及真空吸水;5)胀缝、缩缝及接缝的钢筋和杆件设置等;6)水的运输、洒布;7)养生材料的覆盖、保护、撤除;8)混凝土表面抹平、刻纹;9)现场的清理等;10)切缝的放样、划线、切割、清洗、吹干;11)填缝料填充、收面;12)现场的清理等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购,包含了

项目名称	单位	工作内容
		完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
钢筋工程		
现浇构件钢筋	t	甲方负责提供钢筋。乙方负责内容包括但不限于1、加工：1) 钢筋卸车、储存、覆盖及保管；2) 钢筋除锈、制作、绑扎、焊接、钢筋套丝及连接、场内倒运与装卸；3) 填写钢筋下料日志、钢筋盘点；4) 钢筋场地清理等；2运输：1) 钢筋半成品、成品的装车、运输；2) 卸车堆放、临时支垫及覆盖等；3、安装：1) 钢筋半成品、成品的场内二次倒运与装卸；2) 钢筋安装、绑扎、焊接或所需套丝及连接、除锈；3) 钢筋垫块原材料准备置、安装；4) 定位钢筋的安装与拆除等全部工序及工作内容并负责甲供材之外材料的采购，包含了完成该项工程涉及到的所有人工费、机械费、甲供材料以外的材料费、管理费、利润、税金等所有费用。
安全生产费	项	

(2) 其他工作内容

满足施工要求的相关人员、材料、设备的组织、调遣、更换；施工用电的线路搭接、安全使用；设备的维修、保养；施工区域内的清洁、清理、安全标识牌的安装、维护、拆除、退还；安全生产、文明施工、环境保护等措施的实施；缺陷责任期内的修复工作等。

施工过程中施工区域内的各道口的交通管制及行车导向标志的安插等。

根据工作需要，须配合完成分部分项工程首件制各项工作的实施。

施工期间乙方按合同要求自行负责测量放样、试验检验，并为上述工作向甲方提供必要的试验测量资料和原始记录。

现场文明环保施工及其相关工作内容：施工区域的文明环保施工，乙方须指定2至多名专人负责文明施工，对现场区域的打扫、清理、材料堆放整齐等工作，随时具备迎检条件。按照要求在有大型检查时候，增加人员进行施工区域的全范围打扫工作。随时保证作业面、施工现场区域、沿线施工便道、材料堆场等甲方要求的区域进行清理整洁，材料堆放整齐等现场与文明、环保施工相关的配合工作，达到迎检条件；满足本项目文明环保施工要求，其费用含在清单综合单价中，不额外支付。

3 工程数量及合同金额

修改内容如下： 无

增加内容如下：

3.5 安全生产费的总额随工程量的增减而增减（安全生产费占最终结算金额的3%）。乙方承诺专款专用、足额使用安全生产费，如其未按本合同约定及甲方相关管理要求规范投入使用，则甲方有权不予计量、结算、支付，同时，甲方随时可发出整改通知，要求乙方在规定时间内整改落实。

乙方充分了解和承诺：如乙方未在规定时间内完成整改，甲方有权代为实施全部或部分安全防护措施，所产生的一切费用（以甲方单方核定为准）均由乙方承担。

3.6 其他新增内容：无

4 合同工期

修改内容如下：无

增加内容如下：无

5 工程技术与质量

修改内容如下：无

增加内容如下：

5.10 满足施工图纸及业主对工程质量的要求，符合技术规范、《质量检验评定标准》以及当地的有关规定要求。

5.11 工程质量目标：按照甲方最新的质量目标执行。单位工程交工一次验收合格率达 100%，杜绝一般及以上质量事故。

6 人员、材料和设备

6.1 人员

修改内容如下：无

增加内容如下：

6.1.4 乙方若需更换驻工地代表，应征得甲方书面审批同意，如乙方工地代表为委托代理人的，还则需向甲方提交新的授权委托书。

6.2 材料

修改内容如下：无

增加内容如下：

王书

张佳兴

6.2.1 甲供材料

6.2.1.7 供主材包括：混凝土、钢筋、电缆。具体规格型号、允许损耗率、超耗扣款单价等详见附件二《甲供主材一览表》。

6.2.1.8 甲供周转材料、措施材料包括：无。具体规格型号、允许损耗率、超耗扣款单价等详见附件三《甲供周转材料、措施材料一览表》。

6.2.1.9 通用条款 6.2.1.6 款所述的节约是指实际损耗率介于 0 至允许损耗率之间，否则不能视为节约。甲乙双方约定节约量分配比例为无。

6.2.1.10 新增内容：无

6.2.2 统购统供材料

6.2.2.1 甲方统购统供材料包括：无。具体规格型号、单价见附件四《甲方统购统供材料一览表》。

6.2.2.5 新增内容：无

6.2.3 乙方自购材料

6.2.3.3 乙方自购材料包括并不仅限于：模板、养生材料等。

6.2.8 新增内容：无

6.3 设备

修改内容如下：无

6.3.1 甲供设备：无

6.3.2 乙方投入的主要机械设备情况见附件五《乙方投入本合同工程主要机械设备最低配置表》。

6.3.5 乙方使用的施工机械必须满足相关安全标准，若违章操作，导致罚款等由乙方自行处理并承担费用。乙方必须配备交通车，车辆通行所需的费用由乙方自己承担。所有施工车辆必须手续齐全（如：行驶证、养路费、营运证等），禁止使用“三无”车辆、“带病”车辆或其他改装后运输车。若被路政、交警等部门扣压，由乙方自行负责解决。

6.3.6 乙方大型施工车辆须安装倒车影像、雷达或声光警报器等安全装置，费用由乙方承担。

7 农民工（建筑工人）用工及工资管理

修改内容如下：无

增加内容如下：

王利平

张佳兴

7.7 如乙方未及时足额发放农民工工资，则甲方有权代为发放，乙方须按甲方要求配合办理相关手续，包括但不限于确认欠付金额、出具委托书等。

乙方充分了解和承诺：若乙方拒不配合或拖延办理相关手续，则甲方有权单方核定欠付金额后直接代发，代发的工资款项及其他费用全部由乙方承担，甲方可从乙方任意一期进度款或结算款中扣减，不足部分由乙方限期补足，乙方对此不持任何异议。

7.8 乙方违反本合同关于农民工工资支付的规定，被农民工（建筑工人）投诉的，乙方必须在3天内予以发放拖欠的款项。因农民工（建筑工人）采取停工、集聚围阻甲方办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，乙方需立即采取切实有效措施予以整改，消除影响并赔偿甲方相关损失；如乙方未按甲方要求限期完成整改，甲方有权部分或全部解除合同，由此造成的损失全部由乙方承担。

7.9 如按国家有关法律法规、项目所在地政府相关规定、业主管理要求、甲方及其上级单位管理要求，本项目需设立农民工工资支付专用账户时，则农民工工资由甲方通过农民工工资专用账户进行代发，乙方须无条件遵照执行，配合做好授权与资料收集等工作。同时，乙方应当依法与所招用的农民工（建筑工人）订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的情况下应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。

7.10 其他新增内容：__无__

8 变更

修改内容如下：__无__

增加内容如下：

8.4 乙方充分了解和承诺：由变更或新增项目引起的工期及费用调整，若得不到业主审核批准和支付，乙方承诺自行承担，并放弃向甲方提出任何工期及费用调整的权利。

8.5 其他增加内容如下：__无__

9 计量、结算、支付

9.1 工程计量

修改内容如下：__无__

王邦

张维兴

9.1.1 工程量计量规则

增加内容如下:

(1) 工程量计量总规则

技术规范或施工图纸标明的或施工本身以及保证达到质量标准需要所发生的超宽、超高、超深增加的工程量已包含在单价内, 不予计量。因施工措施增加的工程量不予计量。施工中的沉降量、流失量均已包含在综合单价中, 不予计量。

本工程所需的附属工程、措施工程、临时施工、安全防护工程等工作, 均作为相应清单细目的附属工作, 费用含在单价中, 不另行计量。

所有隐蔽工程计量时, 需提供现场施工过程中的影像资料作为附件材料。

(2) 具体科目计量细则

其他未明确科目, 按照相关工程量计算规范约定的规则计量。

项目名称	单位	计量规则
单体工程		
建筑工程		
平整场地	m ²	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。因工作面 and 放坡增加的工程量作为挖土方的附属工作, 不另行计量。
基础开挖	m ³	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。因工作面 and 放坡增加的工程量作为挖土方的附属工作, 不另行计量。
回填方	m ³	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
余方弃置	m ³	按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算
多孔砖墙	m ³	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。打底斜砌不单独计价, 扣除圈过梁及构造柱、导墙等混凝土构件体积。
砖地沟、明沟	m	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准(以米计量, 按设计图示以中心线长度计算), 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
三合土垫层	m ³	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
混凝土浇筑	m ³	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。扣除所有孔洞的体积。
散水	m ²	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

张

张佳兴

坡道	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
台阶	m2	按施工图尺寸水平投影面积计算，最上一步台阶边缘深入平面300mm为界，其他按平面计算
现浇构件钢筋	t	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
细石混凝土保护层上人保温屋面	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。 扣除凸出地面的构筑物、设备基础及洞口等所占面积；附加层、加强层、搭接层等重叠部分不单计算，均综合考虑入综合单价中。（不区分平、立面）
雨棚面砂浆防水	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
内保温石粉类涂料墙面	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。（不区分厚度）
内保温釉面砖防水内墙面	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。（不区分厚度）
综合脚手架	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
模板及支撑	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
装饰装修工程		
普通钢制防潮平开门	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
铝合金地弹门	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
甲级钢质防火门	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
特殊五金-手动开启装置	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
铝合金固定窗	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
铝合金平开窗	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
铝合金上悬窗	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
甲级防火窗	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
浅蓝色重型铝合金防飘雨百叶	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

防盗窗枝	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
防滑砖防潮地面-地1	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
防油渗地面-地2	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
防滑砖楼地面-地3	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
块料踢脚线	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
内墙面一般抹灰-内墙1	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
外砖墙面一般抹灰	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
外砖墙面一般抹灰 (含女儿墙内侧)	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
釉面砖防水内墙面	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
内保温釉面砖防水内墙面	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
墙面装饰板	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
吸声内墙面	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
带骨架幕墙	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
带骨架幕墙	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
墙面钉(挂)网	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
天棚抹灰	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
吊顶天棚	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
吊顶天棚	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
内墙面喷(刷)涂料	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

天棚喷（刷）涂料	m ²	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
真石漆外墙	m ²	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
护窗栏杆（详11ZJ401 2/35 15/37）	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
抗倍特板隔断（详15ZJ512 3/31 2/38）	m ²	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
洗漱台>1（详15ZJ512 1/41）	m ²	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
镜面玻璃>1.0	m ²	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
洗漱台≤1（详15ZJ512 1/41）	m ²	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
镜面玻璃≤1.0	m ²	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖砌污水清洗池	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
安装工程		
给排水工程		
给排水、采暖、燃气工程		
钢丝网骨架塑料复合管及管件 DN50 PN=1.60MPa	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢丝网骨架塑料复合管及管件 DN32 PN=1.60MPa	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
衬塑钢管及管件 DN50 PN=1.25MPa	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
衬塑钢管及管件 DN40 PN=1.25MPa	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
PP-R塑料给水管及管件（冷水） De32 PN=1.25MPa	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
PP-R塑料给水管及管件（冷水） De25 PN=1.25MPa	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
PP-R塑料给水管及管件（冷水） De20 PN=1.25MPa	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

PP-R塑料给水管及管件(热水) De25 PN=1.25MPa	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
PP-R塑料给水管及管件(热水) De20 PN=1.25MPa	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
PVC-U塑料排水管及管件 De110	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
PVC-U塑料排水管及管件 De75	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
PVC-U塑料排水管及管件 De50	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
PVC-U塑料直通雨水管及管件 De110	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
PVC-U塑料空调排水管及管件 De50	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
HDPE塑钢缠绕管 DN300 环刚度 8KN/m ²	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
铸铁通气管(含管件) DN100	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
陶瓷台式洗脸盆(感应水嘴)	套	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
陶瓷台式洗脸盆(冷热水嘴)	套	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
蹲式大便器(低水箱)	套	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
坐式大便器(带水箱)	套	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
蹲式大便器感应器	套	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
淋浴器	套	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
接储水式电热水器	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
螺纹水表 DN50	组	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
螺纹水表 DN25	组	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
明杆楔式铸钢闸阀 DN50 PN=1.25MPa	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

止回阀 DN50 PN=1.6MPa	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
倒流防止阀 DN50 PN=1.6MPa	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
可调式减压阀 DN50	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
Y型过滤器 DN50 PN=1.6MPa	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
可曲挠橡胶接头 DN50	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
自动排气阀 DN20 PN=1.6MPa	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
截止阀 DN20 PN=1.6MPa	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
截止阀 DN25 PN=1.6MPa	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
液位控制器	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
螺纹浮球阀 DN50	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
PVC-U高水封地漏 De50	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
侧入式雨水斗DN100	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
87型雨水斗DN100	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢筋混凝土水表井 2150mmx1100mm	座	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢筋混凝土圆形污水检查井 ϕ 1000	座	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
玻璃钢化粪池 有效容积2立方 YJBH-1-II	座	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
消火栓系统		
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管及管件安装DN100 PN=1.6Mpa	m	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
热浸镀锌消火栓钢管 DN100 PN=1.6MPa	m	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

热浸镀锌消防栓钢管 DN65 PN=1.6MPa	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
管道刷油	m ²	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
管道支架	kg	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 SN65 (单栓)	套	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
灭火器放置箱	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
灭火器放置箱	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
推车式干粉灭火器 MFT/ABC20	车	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
压力仪表	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
自动排气阀 DN25 PN=1.6MPa	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
截止阀 DN25 PN=1.6MPa	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
闸阀 DN100 PN=1.6MPa	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
止回阀 DN100 PN=1.6MPa	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
流量开关 DN100 PN=1.6MPa	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
旋流防止器 DN100	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
液压水位控制阀 DN50	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
液位计	套	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
18目防虫滤网	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
水箱通气管 DN100	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
水箱溢流管 DN150	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

水箱放空管 DN100	m	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
不锈钢消防水箱	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
无管网气体灭火系统		
七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ90X2/2.5-PAVLN	套	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ40/2.5-PAVLN	套	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ120/2.5-PAVLN	套	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ90X3/2.5-PAVLN	套	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ120X2/2.5-PAVLN	套	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
机械型泄压口 XYK(B) 640*430	个	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
气体灭火系统装置调试	点	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
气体灭火系统装置调试	点	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
气体灭火系统装置调试	点	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
有管网气体灭火系统		
七氟丙烷贮存装置 QMP120/5.6-DD/105	套	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电磁阀驱动装置 QQP12/6-DD	套	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
热镀锌无缝钢管 DN32	m	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
热镀锌无缝钢管 DN40	m	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
热镀锌无缝钢管 DN50	m	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
热镀锌无缝钢管 DN65	m	根据图纸所示, 以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准, 但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

热镀锌无缝钢管 DN80	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
热镀锌无缝钢管 DN150	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
高压等径弯头 DN50	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
直角弯头 DN150	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
法兰(焊接件) DN50	副	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
法兰(焊接件) DN150	副	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
选择阀	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
选择阀	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
低泄高封阀	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
控制气管	根	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
信号反馈装置	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
全淹没喷咀	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
全淹没喷咀	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
泄压阀 XYK(B) 640*430	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
气体灭火系统装置 调试	点	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
附属工程		
挖沟槽土方	m3	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。因工作面 and 放坡增加的工程量作为挖土方的附属工作,不另行计量。
回填方	m3	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
通风空调工程		

空调工程		
1匹分体式空调	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
3匹分体式空调	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
5匹分体式空调	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
过楼板塑料套管制作、安装De110	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
通风工程		
低噪声轴流风机 DZ-13-6B	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
低噪声轴流风机 DZ-13-3.2D	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
低噪声轴流风机(防爆型) DZ-13-3.2D	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
低噪声轴流风机 DZ-13-2.5D	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
镀锌薄钢板型钢法兰连接风管制作安装	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
镀锌薄钢板型钢法兰连接风管制作安装	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
镀锌薄钢板型钢法兰连接风管制作安装	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
消声器	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
消声器	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
消声器	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
防雨百叶	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
防雨百叶	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
防雨百叶	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

防雨百叶	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
防雨百叶	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
单层百叶	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
单层百叶	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
单层百叶	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
单层百叶	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
单层百叶	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
70℃防火调节阀	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
70℃防火调节阀	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
70℃防火调节阀	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
70℃防火调节阀	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
吊顶式换气扇 V20	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
吊顶式换气扇 V50	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
铝制波纹软管	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
固定式挡烟垂壁	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
通风、防排烟工程 检测、调试	Kw	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电气工程		
照明安装工程		

配电箱 AP. KT	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
配电箱 ZAL	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
配电箱 SPF01	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
配电箱 SPF02	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
配电箱 AL1	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
配电箱 AL. K1	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
配电箱 ALE	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
普通插座	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
挂式空调插座	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
柜式空调插座	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
柜式空调断路器	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
LED灯	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
防水防尘灯	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
应急LED灯	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
应急LED灯	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
LED灯	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
LED灯	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
LED灯	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
LED灯	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
吊顶内敷设镀锌配管	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢管埋地敷	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
凿槽、刨沟	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
凿槽、刨沟	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
强电线槽 100x100*1.2	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
桥架支吊架制作安装	kg	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
金属结构刷油	kg	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
B4 应急照明安装工程		
配电箱 HY-D1	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
A型出口指示灯(中型)	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
A型安全出口指示灯(中型)	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
A型应急灯(中型)	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
A型疏散指示灯(中型)	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
A型应急灯(中型)	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

管内穿线 铜芯导线	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
凿槽、刨沟	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
防雷及接地装置		
接地母线	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
接地母线	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
避雷引下线	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
避雷网 热镀锌圆钢 直径=12	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
避雷网 热镀锌圆钢 直径=12	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
避雷针	根	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
接地端子板	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
总等电位联结端子板	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
局部等电位联结板	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
接地装置调试	系统	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
建筑智能化工程		
弱电配线箱(含箱内设备) RX	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
弱电配线箱(含箱内设备) FD	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
网络插座 TO	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电话插座 TP	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

张佳兴

无线	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
24口交换机	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
弱电线槽 ，MR200x100	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
桥架支吊架的制作 和安装	kg	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
金属结构刷油	kg	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
48芯单模光缆	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
管内 2芯单模光缆	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
桥架 2芯单模光缆	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
管内穿双绞线	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
桥架内穿双绞线	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢管埋地敷	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构楼 板墙暗配	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
凿(压)槽及恢复	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
综合布线系统调试	系统	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
火灾自动报警系统		
立柜式机箱	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
火灾报警控制器(联 动型)	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
总线联动控制盘	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
多线手动控制盘	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

总线消防电话总机	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
直流供电电源	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
备用直流供电电源	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
CRT图形显示系统	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
楼层端子接线箱AXT	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
编码型光电感烟探测器	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
编码型感温探测器	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
带电话插孔的手动报警按钮	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
声光报警器	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
编码型消火栓报警按钮	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
壁装式火警扬声器	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
总线火灾报警电话分机	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
单输入模块	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
总线短路保护器	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
信号线	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电源线	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电话线	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
广播线	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

张佳兴

凿槽、刨沟	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
气体灭火控制系统		
气体灭火控制盘	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
紧急停止按钮	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
气体释放灯+火警电铃	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
编码型光电感烟探测器	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
编码型感温探测器	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
声光报警器	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
单输入模块	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
总线短路保护器	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
总线火灾报警电话分机	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
单输入单输出控制模块	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
信号线	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电源线	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
凿槽、刨沟	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
凿槽、刨沟	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
防火门监控		

防火门监控主机	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
c(消防电源监控)	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
信号线	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电源线	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
凿槽、刨沟	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
消防电源监控		
消防电源监控主机	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
消防电源监控	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
信号线	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电源线	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
凿槽、刨沟	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
剩余电流报警监控		
消防电源监控主机	台	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
剩余电流报警监控模块	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
信号线	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电源线	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

凿槽、刨沟	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
附属工程		
挖沟槽土方	m3	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。因工作面和放坡增加的工程量作为挖土方的附属工作，不另行计量。
回填方	m3	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
光伏工程		
并网计量箱	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
直流配电箱	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
光伏组件 550Wp	组	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
并网逆变器	台	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
太阳能光伏电站调试	座	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电力电缆	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电力电缆头	个	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
接地母线	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
给排水设备		
设备安装工程		
地埋式箱泵一体化设备	座	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
一体化污水提升设备(内置式)(双泵)	套	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
地埋式箱泵一体化设备基础		
挖基坑土方	m3	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。因工作面和放坡增加的工程量作为挖土方的附属工作，不另行计量。

回填方	m3	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
余方弃置	m3	按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算
设备基础混凝土	m3	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。扣除所有孔洞的体积。
现浇构件钢筋	t	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
模板及支撑	m2	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
室外工程		
给排水工程		
土石方工程		
挖沟槽土方(装车)	m3	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。因工作面和放坡增加的工程量作为挖土方的附属工作,不另行计量。
挖沟槽土方(留回填)	m3	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。因工作面和放坡增加的工程量作为挖土方的附属工作,不另行计量。
回填方	m3	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
回填方	m3	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
管道垫层	m3	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
余方弃置	m3	按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算
给水管网工程		
钢丝网骨架PE管(含管件) DN50	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢丝网骨架PE管(含管件) DN100	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢闸阀 DN100	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢筋混凝土给水阀门井DN100	座	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

污水管网工程		
PVC-U塑料排水管及管件 De50	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
混凝土污水井井壁开孔	处	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
雨水管网工程		
HDPE塑钢缠绕雨水管 DN300	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
混凝土雨水井壁开孔	处	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
砖砌平算式单算雨水口（混凝土井圈）	座	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电气工程		
土石方工程		
挖沟槽土方（不装车）	m3	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。因工作面和放坡增加的工程量作为挖土方的附属工作，不另行计量。
挖沟槽土方（装车）	m3	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。因工作面和放坡增加的工程量作为挖土方的附属工作，不另行计量。
回填方	m3	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
回填方	m3	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
余方弃置	m3	按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算
排管垫层	m3	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电气线路工程		
铜芯电力电缆 YJV22-1kV-5*6mm2	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
铜芯电力电缆 YJV22-1kV-5*10mm2	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
铜芯电力电缆 NH-YJV22-1kV-5*16mm2	m	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

管内穿控制电缆 NH-KVVP-4*1.5	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
管内穿多芯软导线 NH-RVS-2*4	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电力电缆头制作、安装 1kV以下热缩式终端头 YJV22-1kV-5*16mm ²	个	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢管埋地敷设 SC50	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢管埋地敷设 SC150	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢管埋地敷设 SC100	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电缆标志桩	根	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电缆标示牌	根	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电缆保护板	根	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
电力人(手)孔井	座	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
通信人(手)孔井	座	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
室外照明工程		
太阳能路灯	套	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
路灯混凝土基础	座	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
铜芯电力电缆	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢管埋地敷设	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
防雷及接地装置		
角钢接地极	根	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
预埋连接板	块	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

接地母线	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
接地装置调试	组	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
其他附属工程		
土石方工程		
挖一般土方	m3	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。因工作面和放坡增加的工程量作为挖土方的附属工作,不另行计量。
余方弃置	m3	按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算
人行道及其他		
人行道块料铺设	m2	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
路缘石工程		
花岗岩路缘石	m	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
绿化工程		
整理绿化用地	m2	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
铺种草皮	m2	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
道路工程		
土石方工程		
挖一般土方	m3	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。因工作面和放坡增加的工程量作为挖土方的附属工作,不另行计量。
余方弃置	m3	按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算
道路工程		
路床(槽)整形	m2	根据图纸所示,以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准,但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。

张佳兴

张佳兴

级配碎石	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
水泥稳定碎石底基层	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。水泥浆相关费用已包含在单价中，不再单独结算和支付。
水泥稳定碎石基层	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。水泥浆相关费用已包含在单价中，不再单独结算和支付。
水泥混凝土	m2	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。
钢筋工程		
现浇构件钢筋	t	根据图纸所示，以乙方实际完成并通过业主、监理和甲方认可的数量为准，但不超过业主方或审计方对甲方的计量数量。固定、定位钢筋及搭接而增加的钢筋不予单独计价。
安全生产费	项	暂以不含税总价的3%计提，凭票计取。

9.1.6 其他新增内容： 无

9.2 价款支付

修改内容如下： 无

增加内容如下：

9.2.9 甲、乙双方确认各自税务身份信息如下：

单位 信息 项目	甲方	乙方
单位名称	中交三公局第一工程有限公司	河北润奥佳建筑劳务分包有限公司
纳税人识别号	91110000694981041H	91130684MA7FQFW26A
纳税人身份		
注册地址	北京市朝阳区紫月路18号院5号楼	中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定新区传媒大厦2211-21室
注册电话	010-56087216	15633224455
开户银行	交通银行北京德胜门支行	中国建设银行股份有限公司高碑店支行
银行账户	110060224018010046950	13050166650800003795

上述信息如发生变化，应及时书面通知对方，否则由责任方承担不利后果及责任。

9.2.10 本合同约定的中间结算支付比例为 不超过结算款的 80%且不超过业主支付比例。

剩余未支付部分包括质量保证金 3 %，农民工工资支付保证金 5 %。

王艳东

张佳兴

本合同工程全部完工并经验收合格，在双方签订《最终结算协议》后支付至85%（不含质量保证金、农民工工资支付保证金的返还），质量保证金、农民工工资支付保证金的返还按合同通用条款相关约定执行。

9.2.11 乙方确认的本合同收款账户信息如下：收款账户名为河北润奥佳建筑劳务分包有限公司，开户银行为中国建设银行股份有限公司高碑店支行，银行账号为13050166650800003795。

9.2.12 乙方同意接收以甲方为出票人的银行承兑汇票或者商业汇票；同意接收甲方背书的合法票据，同意接收甲方安排的信用证、金融产品。上述方式支付的比例不超过本合同最终结算金额的2%，前述比例范围内产生的贴现费用（如有）由乙方自行承担，超过部分如乙方在银行承兑汇票、商业承兑汇票、金融产品到期前贴现（应在甲方指定银行贴现或贴现费用标准不高于甲方指定银行的收费标准），由此产生的贴现费用经甲方审核通过后，双方约定其承担方式如下：甲方支付工程款方式包括但不限于现汇、支票、保理、银行承兑汇票及银行电子金融类产品等方式，乙方不得拒绝，任何支付方式均视同现金支付，且由乙方承担贴息等相关费用，甲方不承担除工程结算款外的其他任何费用。

9.2.13 乙方充分了解和承诺：由于建设单位未按时或未足额向甲方支付工程款，甲方可相应调整对乙方的支付时间和支付比例，此情形不视为甲方违约，乙方放弃因此向甲方主张利息和违约责任的权利，并承诺不得因此而影响本合同工程的正常施工进度。

9.2.14 乙方充分了解和承诺：双方办理结算后，如遇外部审计或第三方审计将甲方与业主间结算审减并涉及乙方的，甲方有权对甲乙双方间已办理的完工结算作出相应调整并将调整结果通知乙方，无需乙方再另行单独确认。

9.2.15 其他新增内容：无

10 完工验收和移交

修改内容如下：无

新增内容：无

11 缺陷责任期与保修期

修改内容如下：无

张作兴

张作兴

11.7 乙方对本工程质量承担的缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期起算时间为：同业主与甲方时间一致。

11.8 新增内容：无

12 双方权利与义务

12.1 甲方权利与义务

修改内容如下：无

增加内容如下：

12.1.10 甲方指派_____为现场施工联系及负责人。

12.1.11 甲方提供的用电、用水接口及其费用分摊的原则：施工用水、用电由乙方自行解决，若需甲方提供，电费按 1.2 元/度（具体以电费单为准）、生活用水按 5 元/吨收取，用水、用电数量为正常消耗量加损耗量。

12.1.12 甲方为现场施工人员统一投保安全生产责任保险，保额为死亡、残疾每人最高赔偿50万元，医疗每人最高赔偿12万元，免赔额5000元，以最终保险合同为准。

12.1.13 甲方统一投保前款约定的保险是为参与工程建设的人员提供保险救济的途径，但不能免除乙方对其招用人员发生人身伤害事件时的雇主赔偿责任。同时，以甲方名义投保或申请理赔不能作为甲方与乙方招用人员存在劳动或劳务关系的证明。

12.1.14 甲方有权从应支付给乙方的任何款项中扣回上述应由乙方分摊的保险费用。

乙方充分了解和承诺：乙方在施工现场出现人身意外伤害后应第一时间通知甲方，由甲方协调整理赔工作，乙方配合提供必需的资料并对提供资料的真实性负责，保险赔款范围以外的损失由乙方自行承担。如乙方认为上述保险额度有限、不能完全转移风险的，可自行另外增加投保额度。

12.1.15 建筑团体意外险应由乙方购买，若由甲方统一代为购买，乙方按结算额的0.3%承担保费并从结算款中扣除。甲方代为购买该保险的行为不能免除乙方应承担的相关法律责任及赔偿义务。

12.2 乙方权利与义务

修改内容如下：无

增加内容如下：

12.2.20 乙方指定商通宇（联系电话：19127406695）为现场施工联系及负责人，指定龙田（联系电话：13781474057）为技术负责人，指定2名安全员负责现场安全生产管理。

12.2.21 乙方指定的收件人为张佳兴，收件地址为中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定新区传媒大厦 2211-21 室，联系电话为15633224455，电子邮箱为：15633224455@139.com，如有变更，需提前 14 天书面通知甲方确认。

12.2.22 乙方在施工过程中严格遵守相关的环境保护法规，制定相关的环境保护措施，对重大环境因素、重大危险因素分别编制环境和职业安全健康管理方案报甲方批准后实施。

12.2.23 乙方设备由乙方自行负责看管、维护等工作并承担全部费用和 risk。乙方在工地人员必须爱护甲方的机械设备、材料和公用设施，未经甲方同意，不得擅动甲方的各种机械设备、材料和公用设施，否则因此造成的甲方财产损失和安全事故由乙方自行负责并承担全部相应费用。如甲方提供的电缆、电柜或其他机具材料在乙方施工范围内被盗，乙方负责按原价赔偿甲方。

12.2.24 乙方须自行负责施工范围内人员、机械设备及车辆的安全，对施工中发生的一切安全事故负责并承担费用，并保证甲方免于承担与此有关的任何索赔和（或）诉讼等一切责任。


12.2.25 乙方需处理好与当地政府及村民的关系，尊重当地风俗，如因此给甲方带来声誉损失或经济损失，由乙方全部承担，同时甲方追究乙方违约责任。

12.2.26 乙方应根据甲方的进度要求保证资源配置。为完成本工程所需的一切施工机械必须性能良好可靠、证书齐全、配套完整，其状况应满足工程要求及符合国家相关规范规定，并为自身机械设备进行保险。

乙方充分了解和承诺：乙方生产进度不能满足甲方的进度要求时，甲方有权要求乙方增加施工人员及设备以加快进度。如仍不能满足甲方的进度要求，甲方有权切割乙方部分合同工程交由其他单位施工或解除与乙方的施工合同并另行选择施工单位，乙方承担由此带来的一切损失。

12.2.27 其他增加内容：无

13 违约责任



13.1 除不可抗力外，乙方不得擅自更换项目经理、技术负责人及其他人员。如甲方同意更换，则更换项目经理、技术负责人乙方按每人次5万元向甲方支付违约金，其他人员更换时，乙方按每人次3万元向甲方支付违约金；未经甲方同意更换，乙方更换项目经理、技术负责人则按每人次10万元向甲方支付违约金，其他人员更换时，乙方按每人次5万元向甲方支付违约金。若因上述人员不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守等，甲方有权根据工程实施情况主动要求乙方立即更换，并有权根据前述未经甲方同意更换的标准，要求乙方向甲方支付违约金，对此，乙方不得拒绝。

乙方承诺的主要施工管理人员未按时进场，乙方向甲方按每人每天1000元支付违约金。乙方承诺的主要机械设备未按时进场，乙方向甲方按每台每天2000元支付违约金。

增加内容如下：

13.17 乙方充分了解和承诺：乙方承诺本分包工程由其自行实施，不存在其他单位或个人以乙方名义承揽工程的行为，否则视为乙方违约，一经发现，甲方有权立即解除合同，将乙方及其挂靠单位或个人清退出场，没收乙方履约担保，且乙方应向甲方支付本合同总价款的10%作为违约金，并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

13.18 乙方充分了解和承诺：本合同工程全部完成并经完工验收合格颁发接收证书后28日内，乙方应按通用条款相关约定及时向甲方报送完工结算资料；或乙方因自身原因中途退场或被甲方清退出场后，应按甲方要求限期办理工程结算。如乙方拒不配合或双方对结算金额无法协商一致，甲方有权进行合同单方结算，即甲方可单方委托第三方造价咨询单位出具结算意见，相关咨询费用由乙方承担，乙方承诺无条件接受。

13.19 乙方与其他单位在同一工作面混合作业施工时，如不听取甲方指令、不配合施工、无故阻碍干扰，造成项目工期或经济损失的，甲方有权从乙方的工程款、各类保留金、以及履约担保中扣罚相应违约金，直至解除合同，所造成的损失费用全部由乙方承担。

13.20 其他增加内容如下：无

14 履约担保

修改内容如下：无

增加内容如下：

14.4 履约担保的形式：现金，履约担保额度为合同额的5%。

14.5 新增内容无

15 知识产权

15.1 关于甲方和业主提供给乙方的图纸、甲方和业主为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方和业主要求的或其他类似性质的文件的著作权的归属“执行通用条款”

关于甲方和业主提供的上述文件的使用限制的要求：“执行通用条款”

15.2 关于乙方为实施工程所编制的文件的著作权的归属“执行通用条款”

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：“执行通用条款”

15.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式为：“执行通用条款”

16 保密

修改内容如下：/

新增内容：/

17 不可抗力

除通用条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/

修改内容如下：/

新增内容：/

18 节能环保

修改内容如下：/

新增内容：/

19 其他

修改内容如下：19.4 本合同甲、乙双方均加盖实体印章。乙方接受以下关于合同签字盖章形式及步骤等的约定。

张佳兴

张佳兴

新增内容：（1）双方就合同条款协商一致后打印纸质文本；（2）纸质合同文本由乙方在指定位置签字并加盖印章和骑缝章；（3）甲方在纸质合同文本中的指定位置签字并加盖印章和骑缝章。

20 争议解决

如有争议，无法协商解决的情况下，以下列第20.2种方式解决争议：

20.1 向甲方法人机构所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 向北京仲裁委员会申请仲裁。

乙方声明：甲方已依法向我方提示了相关条款（特别是加粗字体条款），并应我方要求对相关条款的概念、内容及法律效果做了说明，我方已经知悉并理解上述条款。

于郭兴

张佳兴

附件一：工程量清单

工程量清单									
序号	项目名称	单位	工程量	不含增值税		税率	税金合计	含税	
				单价	合价			单价	合价
一	单体工程								
(一)	建筑工程								
1	平整场地	m2	824.79	1.20	989.75	9%	89.08	1.31	1078.83
2	基础开挖	m3	496.19	7.00	3473.33	9%	312.60	7.63	3785.93
3	回填方	m3	406.09	9.00	3654.81	9%	328.93	9.81	3983.74
4	余方弃置	m3	90.11	22.00	1982.42	9%	178.42	23.98	2160.84
5	多孔砖墙	m3	210.86	511.00	107749.46	9%	9697.45	556.99	117446.91
6	砖地沟、明沟	m	115.39	92.68	10694.35	9%	962.49	101.02	11656.84
7	三合土垫层	m3	1.09	142.00	154.78	9%	13.93	154.78	168.71
8	混凝土浇筑	m3	717	40.83	29275.11	9%	2634.76	44.50	31909.87
9	散水	m2	95.2	46.00	4379.20	9%	394.13	50.14	4773.33
10	坡道	m2	24.3	52.00	1263.60	9%	113.72	56.68	1377.32
11	台阶	m2	0.76	52.00	39.52	9%	3.56	56.68	43.08
12	现浇构件钢筋	t	63.553	1205.84	76634.75	9%	6897.13	1314.37	83531.88
13	细石混凝土保护层上人保温屋面	m2	790.8	106.57	84275.56	9%	7584.80	116.16	91860.36
14	雨棚面砂浆防水	m2	30.71	20.00	614.20	9%	55.28	21.80	669.48
15	内保温石粉类涂料墙面	m2	305.78	60.30	18438.53	9%	1659.47	65.73	20098.00
16	内保温釉面砖防水内墙面	m2	13.6	105.60	1436.16	9%	129.25	115.10	1565.41

张佳兴

张佳兴

17	综合脚手架	m2	824.79	46.25	38146.54	9%	3433.19	50.41	41579.73
18	模板及支撑	m2	7093.88	52.68	373705.60	9%	33633.50	57.42	407339.10
(二)	装饰装修工程								
1	普通钢制防潮平开门	m2	14.03	303.52	4258.39	9%	383.25	330.84	4641.64
2	铝合金地弹门	m2	15.35	603.29	9260.50	9%	833.45	657.59	10093.95
3	甲级钢质防火门	m2	36.43	312.44	11382.19	9%	1024.40	340.56	12406.59
4	特殊五金-手动开启装置	套	2	161.84	323.68	9%	29.13	176.41	352.81
5	铝合金固定窗	m2	18.77	430.56	8081.61	9%	727.35	469.31	8808.96
6	铝合金平开窗	m2	4.65	452.26	2103.01	9%	189.27	492.96	2292.28
7	铝合金上悬窗	m2	0.98	485.00	475.30	9%	42.78	528.65	518.08
8	甲级防火窗	m2	30	346.00	10380.00	9%	934.20	377.14	11314.20
9	浅蓝色重型铝合金防飘雨百叶	m2	24.16	437.52	10570.48	9%	951.34	476.90	11521.83
10	防盗窗枝	m2	47.58	134.60	6404.27	9%	576.38	146.71	6980.65
11	防滑砖防潮地面-地1	m2	731.08	134.00	97964.72	9%	8816.82	146.06	106781.54
12	防油渗地面-地2	m2	6.37	64.00	407.68	9%	36.69	69.76	444.37
13	防滑砖楼地面-地3	m2	27.14	162.35	4406.18	9%	396.56	176.96	4802.74
14	块料踢脚线	m	63.42	40.60	2574.85	9%	231.74	44.25	2806.59
15	内墙面一般抹灰-内墙1	m2	1538.4	26.35	40536.84	9%	3648.32	28.72	44185.16
16	外砖墙面一般抹灰	m2	969.54	50.62	49078.11	9%	4417.03	55.18	53495.15
17	外砖墙面一般抹灰(含女儿墙内侧)	m2	221.59	48.56	10760.41	9%	968.44	52.93	11728.85
18	釉面砖防水内墙面	m2	103.77	112.65	11689.69	9%	1052.07	122.79	12741.76

19	内保温釉面砖防水内墙面	m ²	13.6	118.70	1614.32	9%	145.29	129.38	1759.61
20	墙面装饰板	m ²	767.15	132.95	101992.59	9%	9179.33	144.92	111171.93
21	吸声内墙面	m ²	151.19	152.36	23035.31	9%	2073.18	166.07	25108.49
22	带骨架幕墙	m ²	327.9	605.24	198458.20	9%	17861.2 ₄	659.71	216319.43
23	带骨架幕墙	m ²	29.75	610.28	18155.83	9%	1634.02	665.21	19789.85
24	墙面钉(挂)网	m ²	219.61	11.00	2415.71	9%	217.41	11.99	2633.12
25	天棚抹灰	m ²	27.83	9.20	256.04	9%	23.04	10.03	279.08
26	吊顶天棚	m ²	26.23	102.20	2680.71	9%	241.26	111.40	2921.97
27	吊顶天棚	m ²	507.65	84.60	42947.19	9%	3865.25	92.21	46812.44
28	内墙面喷(刷)涂料	m ²	1844.18	15.30	28215.95	9%	2539.44	16.68	30755.39
29	天棚喷(刷)涂料	m ²	305.02	27.65	8433.80	9%	759.04	30.14	9192.85
30	真石漆外墙	m ²	1191.13	61.25	72956.71	9%	6566.10	66.76	79522.82
31	护窗栏杆(详11ZJ401 2/35 15/37)	m	50.78	151.28	7682.00	9%	691.38	164.90	8373.38
32	抗倍特板隔断(详15ZJ512 3/31 2/38)	m ²	17.3	172.59	2985.81	9%	268.72	188.12	3254.53
33	洗漱台>1 (详15ZJ512 1/41)	m ²	1.82	648.00	1179.36	9%	106.14	706.32	1285.50
34	镜面玻璃>1.0	m ²	1.62	99.50	161.19	9%	14.51	108.46	175.70
35	洗漱台≤1 (详15ZJ512 1/41)	m ²	1.86	734.00	1365.24	9%	122.87	800.06	1488.11
36	镜面玻璃≤1.0	m ²	1.62	96.00	155.52	9%	14.00	104.64	169.52
37	砖砌污水清洗池	个	1	306.60	306.60	9%	27.59	334.19	334.19
(三)	安装工程								
	给排水工程								

张佳兴

张佳兴

	给排水、采暖、 燃气工程								
1	钢丝网骨架塑料 复合管及管件 DN50 PN=1.60MPa	m	18.93	77.20	1461.40	9%	131.53	84.15	1592.92
2	钢丝网骨架塑料 复合管及管件 DN32 PN=1.60MPa	m	8.35	49.60	414.16	9%	37.27	54.06	451.43
3	衬塑钢管及管件 DN50 PN=1.25MPa	m	18.3	95.32	1744.36	9%	156.99	103.90	1901.35
4	衬塑钢管及管件 DN40 PN=1.25MPa	m	17.55	78.52	1378.03	9%	124.02	85.59	1502.05
5	PP-R塑料给水管 及管件(冷水) De32 PN=1.25MPa	m	12	40.00	480.00	9%	43.20	43.60	523.20
6	PP-R塑料给水管 及管件(冷水) De25 PN=1.25MPa	m	8.96	37.00	331.52	9%	29.84	40.33	361.36
7	PP-R塑料给水管 及管件(冷水) De20 PN=1.25MPa	m	9.68	32.00	309.76	9%	27.88	34.88	337.64
8	PP-R塑料给水管 及管件(热水) De25 PN=1.25MPa	m	4	36.00	144.00	9%	12.96	39.24	156.96
9	PP-R塑料给水管 及管件(热水) De20 PN=1.25MPa	m	9	34.00	306.00	9%	27.54	37.06	333.54
10	PVC-U塑料排水管 及管件 De110	m	21.65	48.00	1039.20	9%	93.53	52.32	1132.73
11	PVC-U塑料排水管 及管件 De75	m	3.75	41.00	153.75	9%	13.84	44.69	167.59
12	PVC-U塑料排水管 及管件 De50	m	7.45	31.00	230.95	9%	20.79	33.79	251.74
13	PVC-U塑料直通雨 水管及管件 De110	m	80.6	32.60	2627.56	9%	236.48	35.53	2864.04
14	PVC-U塑料空调排 水管及管件 De50	m	14.6	28.60	417.56	9%	37.58	31.17	455.14
15	HDPE塑钢缠绕管 DN300 环刚度 8KN/m2	m	22.7	92.30	2095.21	9%	188.57	100.61	2283.78
16	铸铁通气管(含 管件) DN100	m	14.3	255.53	3654.08	9%	328.87	278.53	3982.95
17	陶瓷台式洗脸盆 (感应水嘴)	套	2	385.20	770.40	9%	69.34	419.87	839.74
18	陶瓷台式洗脸盆 (冷热水嘴)	套	2	331.20	662.40	9%	59.62	361.01	722.02
19	蹲式大便器(低 水箱)	套	5	412.50	2062.50	9%	185.63	449.63	2248.13

20	坐式大便器（带水箱）	套	1	452.36	452.36	9%	40.71	493.07	493.07
21	蹲式大便器感应器	套	3	200.65	601.95	9%	54.18	218.71	656.13
22	淋浴器	套	2	325.36	650.72	9%	58.56	354.64	709.28
23	接储水式电热水器	台	2	1040.58	2081.16	9%	187.30	1134.23	2268.46
24	螺纹水表 DN50	组	1	373.59	373.59	9%	33.62	407.21	407.21
25	螺纹水表 DN25	组	2	179.84	359.68	9%	32.37	196.03	392.05
26	明杆楔式铸钢闸阀 DN50 PN=1.25MPa	个	3	236.95	710.85	9%	63.98	258.28	774.83
27	止回阀 DN50 PN=1.6MPa	个	1	176.52	176.52	9%	15.89	192.41	192.41
28	倒流防止阀 DN50 PN=1.6MPa	个	5	163.54	817.70	9%	73.59	178.26	891.29
29	可调式减压阀 DN50	个	1	163.25	163.25	9%	14.69	177.94	177.94
30	Y型过滤器 DN50 PN=1.6MPa	个	5	113.68	568.40	9%	51.16	123.91	619.56
31	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1	76.69	76.69	9%	6.90	83.59	83.59
32	自动排气阀 DN20 PN=1.6MPa	个	2	105.00	210.00	9%	18.90	114.45	228.90
33	截止阀 DN20 PN=1.6MPa	个	2	30.00	60.00	9%	5.40	32.70	65.40
34	截止阀 DN25 PN=1.6MPa	个	1	34.00	34.00	9%	3.06	37.06	37.06
35	液位控制器	个	1	685.00	685.00	9%	61.65	746.65	746.65
36	螺纹浮球阀 DN50	个	2	92.00	184.00	9%	16.56	100.28	200.56
37	PVC-U高水封地漏 De50	个	1	54.00	54.00	9%	4.86	58.86	58.86
38	侧入式雨水斗 DN100	个	10	73.25	732.50	9%	65.93	79.84	798.43
39	87型雨水斗DN100	个	2	66.59	133.18	9%	11.99	72.58	145.17
40	钢筋混凝土水表井 2150mmx1100mm	座	1	3898.00	3898.00	9%	350.82	4248.82	4248.82

王艳平

张佳兴

41	钢筋混凝土圆形污水检查井 ϕ 1000	座	3	3926.00	11778.00	9%	1060.02	4279.34	12838.02
42	玻璃钢化粪池 有效容积2立方 YJBH-1-II	座	1	1455.20	1455.20	9%	130.97	1586.17	1586.17
	消火栓系统								
43	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管及管件安装 DN100 PN=1.6MPa	m	18.24	100.62	1835.31	9%	165.18	109.68	2000.49
44	热浸镀锌消火栓钢管 DN100 PN=1.6MPa	m	63.98	97.69	6250.21	9%	562.52	106.48	6812.72
45	热浸镀锌消火栓钢管 DN65 PN=1.6MPa	m	12.58	78.56	988.28	9%	88.95	85.63	1077.23
46	管道刷油	m ²	25.06	21.00	526.26	9%	47.36	22.89	573.62
47	管道支架	kg	48.45	20.00	969.00	9%	87.21	21.80	1056.21
48	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 SN65 (单栓)	套	4	796.00	3184.00	9%	286.56	867.64	3470.56
49	灭火器放置箱	个	7	236.59	1656.13	9%	149.05	257.88	1805.18
50	灭火器放置箱	个	5	905.68	4528.40	9%	407.56	987.19	4935.96
51	推车式干粉灭火器 MFT/ABC20	车	2	372.59	745.18	9%	67.07	406.12	812.25
52	压力仪表	台	1	128.56	128.56	9%	11.57	140.13	140.13
53	自动排气阀 DN25 PN=1.6MPa	个	2	108.00	216.00	9%	19.44	117.72	235.44
54	截止阀 DN25 PN=1.6MPa	个	2	34.00	68.00	9%	6.12	37.06	74.12
55	闸阀 DN100 PN=1.6MPa	个	6	456.00	2736.00	9%	246.24	497.04	2982.24
56	止回阀 DN100 PN=1.6MPa	个	1	449.00	449.00	9%	40.41	489.41	489.41
57	流量开关 DN100 PN=1.6MPa	个	1	546.00	546.00	9%	49.14	595.14	595.14
58	旋流防止器 DN100	个	1	331.26	331.26	9%	29.81	361.07	361.07
59	液压水位控制阀 DN50	个	1	286.42	286.42	9%	25.78	312.20	312.20

60	液位计	套	1	571.26	571.26	9%	51.41	622.67	622.67
61	18目防虫滤网	个	3	22.56	67.68	9%	6.09	24.59	73.77
62	水箱通气管 DN100	m	1.5	102.65	153.98	9%	13.86	111.89	167.83
63	水箱溢流管 DN150	m	2.5	140.84	352.10	9%	31.69	153.52	383.79
64	水箱放空管 DN100	m	1	102.59	102.59	9%	9.23	111.82	111.82
65	不锈钢消防水箱	个	1	16315.00	16315.00	9%	1468.35	17783.35	17783.35
	无管网气体灭火系统								
66	七氟丙烷无管网 灭火装置 GQQ90X2/2.5- PAVLN	套	1	15101.00	15101.00	9%	1359.09	16460.09	16460.09
67	七氟丙烷无管网 灭火装置 GQQ40/2.5-PAVLN	套	1	3490.20	3490.20	9%	314.12	3804.32	3804.32
68	七氟丙烷无管网 灭火装置 GQQ120/2.5- PAVLN	套	1	9932.00	9932.00	9%	893.88	10825.88	10825.88
69	七氟丙烷无管网 灭火装置 GQQ90X3/2.5- PAVLN	套	1	21637.00	21637.00	9%	1947.33	23584.33	23584.33
70	七氟丙烷无管网 灭火装置 GQQ120X2/2.5- PAVLN	套	1	19425.00	19425.00	9%	1748.25	21173.25	21173.25
71	机械型泄压口 XYK(B) 640*430	个	3	563.20	1689.60	9%	152.06	613.89	1841.66
72	气体灭火系统装 置调试	点	1	450.00	450.00	9%	40.50	490.50	490.50
73	气体灭火系统装 置调试	点	5	857.00	4285.00	9%	385.65	934.13	4670.65
74	气体灭火系统装 置调试	点	3	1180.60	3541.80	9%	318.76	1286.85	3860.56
	有管网气体灭火系统								
75	七氟丙烷贮存装 置 QMP120/5.6- DD/105	套	10	12102.50	121025.00	9%	10892.25	13191.73	131917.25
76	电磁阀驱动装置 QQP12/6-DD	套	2	1810.60	3621.20	9%	325.91	1973.55	3947.11

张

张佳兴

77	热镀锌无缝钢管 DN32	m	0.9	52.00	46.80	9%	4.21	56.68	51.01
78	热镀锌无缝钢管 DN40	m	41.4	59.00	2442.60	9%	219.83	64.31	2662.43
79	热镀锌无缝钢管 DN50	m	37.75	64.00	2416.00	9%	217.44	69.76	2633.44
80	热镀锌无缝钢管 DN65	m	25.23	205.00	5172.15	9%	465.49	223.45	5637.64
81	热镀锌无缝钢管 DN80	m	4.96	206.30	1023.25	9%	92.09	224.87	1115.34
82	热镀锌无缝钢管 DN150	m	16.55	286.00	4733.30	9%	426.00	311.74	5159.30
83	高压等径弯头 DN50	个	1	112.00	112.00	9%	10.08	122.08	122.08
84	直角弯头 DN150	个	4	154.00	616.00	9%	55.44	167.86	671.44
85	法兰(焊接件) DN50	副	1	153.00	153.00	9%	13.77	166.77	166.77
86	法兰(焊接件) DN150	副	2	707.00	1414.00	9%	127.26	770.63	1541.26
87	选择阀	个	1	1302.00	1302.00	9%	117.18	1419.18	1419.18
88	选择阀	个	1	5276.50	5276.50	9%	474.89	5751.39	5751.39
89	低泄高封阀	个	2	81.26	162.52	9%	14.63	88.57	177.15
90	控制气管	根	12	75.00	900.00	9%	81.00	81.75	981.00
91	信号反馈装置	个	2	412.00	824.00	9%	74.16	449.08	898.16
92	全淹没喷咀	个	6	113.60	681.60	9%	61.34	123.82	742.94
93	全淹没喷咀	个	12	134.26	1611.12	9%	145.00	146.34	1756.12
94	泄压阀 XYK(B) 640*430	个	3	568.25	1704.75	9%	153.43	619.39	1858.18
95	气体灭火系统装 置调试	点	10	1188.00	11880.00	9%	1069.20	1294.92	12949.20
	附属工程								
96	挖沟槽土方	m3	26.56	9.50	252.32	9%	22.71	10.36	275.03

97	回填方	m3	26.56	10.60	281.54	9%	25.34	11.55	306.87
	通风空调工程								
	空调工程								
1	1匹分体式空调	台	2	2346.25	4692.50	9%	422.33	2557.41	5114.83
2	3匹分体式空调	台	3	5377.26	16131.78	9%	1451.86	5861.21	17583.64
3	5匹分体式空调	台	2	7511.29	15022.58	9%	1352.03	8187.31	16374.61
4	过楼板塑料套管 制作、安装De110	个	7	53.00	371.00	9%	33.39	57.77	404.39
	通风工程								
5	低噪声轴流风机 DZ-13-6B	台	1	1933.50	1933.50	9%	174.02	2107.52	2107.52
6	低噪声轴流风机 DZ-13-3.2D	台	1	1062.30	1062.30	9%	95.61	1157.91	1157.91
7	低噪声轴流风机 (防爆型) DZ-13 -3.2D	台	1	1658.32	1658.32	9%	149.25	1807.57	1807.57
8	低噪声轴流风机 DZ-13-2.5D	台	1	876.06	876.06	9%	78.85	954.91	954.91
9	镀锌薄钢板型钢 法兰连接风管制 作安装	m	32.16	107.86	3468.78	9%	312.19	117.57	3780.97
10	镀锌薄钢板型钢 法兰连接风管制 作安装	m	9.3	84.36	784.55	9%	70.61	91.95	855.16
11	镀锌薄钢板型钢 法兰连接风管制 作安装	m	91.19	81.26	7410.10	9%	666.91	88.57	8077.01
12	消声器	个	1	639.50	639.50	9%	57.56	697.06	697.06
13	消声器	个	2	881.23	1762.46	9%	158.62	960.54	1921.08
14	消声器	个	1	1181.00	1181.00	9%	106.29	1287.29	1287.29
15	防雨百叶	个	1	56.00	56.00	9%	5.04	61.04	61.04
16	防雨百叶	个	1	87.00	87.00	9%	7.83	94.83	94.83
17	防雨百叶	个	1	106.00	106.00	9%	9.54	115.54	115.54

18	防雨百叶	个	2	152.00	304.00	9%	27.36	165.68	331.36
19	防雨百叶	个	1	325.00	325.00	9%	29.25	354.25	354.25
20	单层百叶	个	2	54.00	108.00	9%	9.72	58.86	117.72
21	单层百叶	个	1	72.60	72.60	9%	6.53	79.13	79.13
22	单层百叶	个	4	116.00	464.00	9%	41.76	126.44	505.76
23	单层百叶	个	3	150.00	450.00	9%	40.50	163.50	490.50
24	单层百叶	个	1	201.00	201.00	9%	18.09	219.09	219.09
25	单层百叶	个	1	212.00	212.00	9%	19.08	231.08	231.08
26	70℃防火调节阀	个	1	206.36	206.36	9%	18.57	224.93	224.93
27	70℃防火调节阀	个	1	232.25	232.25	9%	20.90	253.15	253.15
28	70℃防火调节阀	个	2	374.25	748.50	9%	67.37	407.93	815.87
29	70℃防火调节阀	个	1	695.26	695.26	9%	62.57	757.83	757.83
30	吊顶式换气扇 V20	台	2	142.00	284.00	9%	25.56	154.78	309.56
31	吊顶式换气扇 V50	台	2	192.80	385.60	9%	34.70	210.15	420.30
32	铝制波纹软管	m	6.5	22.00	143.00	9%	12.87	23.98	155.87
33	固定式挡烟垂壁	m2	22.01	115.30	2537.75	9%	228.40	125.68	2766.15
34	通风、防排烟工程检测、调试	Kw	1	2755.34	2755.34	9%	247.98	3003.32	3003.32
	电气工程								
	照明安装工程								
1	配电箱 AP. KT	台	1	2449.00	2449.00	9%	220.41	2669.41	2669.41
2	配电箱 ZAL	台	1	3168.00	3168.00	9%	285.12	3453.12	3453.12

张佳兴

张佳兴

3	配电箱 SPF01	台	3	1139.00	3417.00	9%	307.53	1241.51	3724.53
4	配电箱 SPF02	台	1	1416.00	1416.00	9%	127.44	1543.44	1543.44
5	配电箱 AL1	台	2	1136.00	2272.00	9%	204.48	1238.24	2476.48
6	配电箱 AL. K1	台	2	415.00	830.00	9%	74.70	452.35	904.70
7	配电箱 ALE	台	1	2174.00	2174.00	9%	195.66	2369.66	2369.66
8	普通插座	套	80	27.00	2160.00	9%	194.40	29.43	2354.40
9	挂式空调插座	套	5	26.00	130.00	9%	11.70	28.34	141.70
10	柜式空调插座	套	2	23.00	46.00	9%	4.14	25.07	50.14
11	柜式空调断路器	套	2	285.36	570.72	9%	51.36	311.04	622.08
12	LED灯	套	8	90.00	720.00	9%	64.80	98.10	784.80
13	防水防尘灯	套	3	64.00	192.00	9%	17.28	69.76	209.28
14	应急LED灯	套	2	99.00	198.00	9%	17.82	107.91	215.82
15	应急LED灯	套	16	136.00	2176.00	9%	195.84	148.24	2371.84
16	LED灯	套	2	67.00	134.00	9%	12.06	73.03	146.06
17	LED灯	套	6	111.00	666.00	9%	59.94	120.99	725.94
18	LED灯	套	2	76.00	152.00	9%	13.68	82.84	165.68
19	LED灯	套	2	52.00	104.00	9%	9.36	56.68	113.36
20	LED灯	套	64	60.00	3840.00	9%	345.60	65.40	4185.60
21	防爆灯	套	1	152.00	152.00	9%	13.68	165.68	165.68
22	单联双控跷板暗开关	套	6	23.00	138.00	9%	12.42	25.07	150.42
23	单联单控跷板暗开关	套	10	24.00	240.00	9%	21.60	26.16	261.60

24	双联单控跷板暗开关	套	10	22.00	220.00	9%	19.80	23.98	239.80
25	三联单控跷板暗开关	套	5	25.00	125.00	9%	11.25	27.25	136.25
26	管内穿线 铜芯导线	m	562.97	2.30	1294.83	9%	116.53	2.51	1411.37
27	管内穿线 铜芯导线	m	1473.34	2.20	3241.35	9%	291.72	2.40	3533.07
28	桥架内穿线 铜芯导线	m	196.19	2.10	412.00	9%	37.08	2.29	449.08
29	管内内穿线 铜芯导线	m	688.39	2.60	1789.81	9%	161.08	2.83	1950.90
30	桥架内穿线 铜芯导线	m	54.9	2.50	137.25	9%	12.35	2.73	149.60
31	管内穿线 铜芯导线	m	303.55	1.90	576.75	9%	51.91	2.07	628.65
32	管内穿线 铜芯导线	m	585.85	2.40	1406.04	9%	126.54	2.62	1532.58
33	管内穿线 铜芯导线	m	1364.75	2.35	3207.16	9%	288.64	2.56	3495.81
34	桥架内穿线 铜芯导线	m	799.61	2.63	2102.97	9%	189.27	2.87	2292.24
35	管内穿线 铜芯导线	m	35.88	2.52	90.42	9%	8.14	2.75	98.56
36	管内穿线 铜芯导线	m	44.43	2.63	116.85	9%	10.52	2.87	127.37
37	桥架内穿线 铜芯导线	m	152.89	2.48	379.17	9%	34.13	2.70	413.29
38	砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	79.55	20.00	1591.00	9%	143.19	21.80	1734.19
39	砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	338.25	16.00	5412.00	9%	487.08	17.44	5899.08
40	吊顶内敷设镀锌配管	m	386.08	20.00	7721.60	9%	694.94	21.80	8416.54
41	砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	104.08	16.50	1717.32	9%	154.56	17.99	1871.88
42	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管	m	457.5	10.00	4575.00	9%	411.75	10.90	4986.75
43	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管	m	14.41	11.60	167.16	9%	15.04	12.64	182.20
44	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管	m	12.44	13.20	164.21	9%	14.78	14.39	178.99

张佳兴

45	钢管埋地敷	m	20	80.60	1612.00	9%	145.08	87.85	1757.08
46	凿槽、刨沟	m	385.77	7.80	3009.01	9%	270.81	8.50	3279.82
47	凿槽、刨沟	m	31.92	13.80	440.50	9%	39.64	15.04	480.14
48	强电线槽 100x100*1.2	m	53.42	32.50	1736.15	9%	156.25	35.43	1892.40
49	桥架支吊架制作 安装	kg	77.63	14.00	1086.82	9%	97.81	15.26	1184.63
50	金属结构刷油	kg	77.63	2.00	155.26	9%	13.97	2.18	169.23
	B4 应急照明安装 工程								
52	配电箱 HY-D1	台	1	1376.00	1376.00	9%	123.84	1499.84	1499.84
53	A型出口指示灯(中型)	套	6	114.00	684.00	9%	61.56	124.26	745.56
54	A型安全出口指示灯(中型)	套	6	112.00	672.00	9%	60.48	122.08	732.48
55	A型应急灯(中型)	套	24	103.00	2472.00	9%	222.48	112.27	2694.48
56	A型疏散指示灯(中型)	套	16	113.00	1808.00	9%	162.72	123.17	1970.72
57	A型应急灯(中型)	套	16	104.00	1664.00	9%	149.76	113.36	1813.76
58	管内穿线 铜芯导线	m	1328.96	2.60	3455.30	9%	310.98	2.83	3766.27
59	砖、混凝土结构 暗配镀锌配管	m	573.31	21.00	12039.51	9%	1083.56	22.89	13123.07
60	凿槽、刨沟	m	372	15.20	5654.40	9%	508.90	16.57	6163.30
	防雷及接地装置								
61	接地母线	m	388.66	16.30	6335.16	9%	570.16	17.77	6905.32
62	接地母线	m	14	17.20	240.80	9%	21.67	18.75	262.47
63	避雷引下线	m	70	12.60	882.00	9%	79.38	13.73	961.38
64	避雷网 热镀锌圆 钢直径=12	m	143.21	22.50	3222.23	9%	290.00	24.53	3512.23

张

张作兴

65	避雷网 热镀锌圆钢直径=12	m	147.23	24.20	3562.97	9%	320.67	26.38	3883.63
66	避雷针	根	4	72.00	288.00	9%	25.92	78.48	313.92
67	接地端子板	台	12	30.00	360.00	9%	32.40	32.70	392.40
68	总等电位联结端子板	台	1	155.00	155.00	9%	13.95	168.95	168.95
69	局部等电位联结板	台	4	83.26	333.04	9%	29.97	90.75	363.01
70	接地装置调试	系统	1	752.36	752.36	9%	67.71	820.07	820.07
	建筑智能化工程								
71	弱电配线箱（含箱内设备）RX	个	3	285.00	855.00	9%	76.95	310.65	931.95
72	弱电配线箱（含箱内设备）FD	个	1	296.00	296.00	9%	26.64	322.64	322.64
73	网络插座 TO	个	20	36.00	720.00	9%	64.80	39.24	784.80
74	电话插座 TP	个	1	37.00	37.00	9%	3.33	40.33	40.33
75	无线	个	1	498.00	498.00	9%	44.82	542.82	542.82
76	24口交换机	台	1	2008.59	2008.59	9%	180.77	2189.36	2189.36
77	弱电线槽，MR200x100	m	46.7	63.60	2970.12	9%	267.31	69.32	3237.43
78	桥架支吊架的制作和安装	kg	67.86	20.60	1397.92	9%	125.81	22.45	1523.73
79	金属结构刷油	kg	67.86	2.85	193.40	9%	17.41	3.11	210.81
80	48芯单模光缆	m	36.2	11.00	398.20	9%	35.84	11.99	434.04
81	管内 2芯单模光缆	m	21.34	4.00	85.36	9%	7.68	4.36	93.04
82	桥架 2芯单模光缆	m	61.42	4.50	276.39	9%	24.88	4.91	301.27
83	管内穿双绞线	m	233.37	5.80	1353.55	9%	121.82	6.32	1475.37
84	桥架内穿双绞线	m	11.82	5.70	67.37	9%	6.06	6.21	73.44

85	钢管埋地敷	m	60	49.00	2940.00	9%	264.60	53.41	3204.60
86	砖、混凝土结构 楼板墙暗配	m	183.37	9.20	1687.00	9%	151.83	10.03	1838.83
87	凿(压)槽及恢复	m	96	11.00	1056.00	9%	95.04	11.99	1151.04
88	综合布线系统调 试	系统	1	5284.00	5284.00	9%	475.56	5759.56	5759.56
	火灾自动报警系 统								
89	立柜式机箱	台	1	2876.25	2876.25	9%	258.86	3135.11	3135.11
90	火灾报警控制器(联 动型)	台	1	5106.29	5106.29	9%	459.57	5565.86	5565.86
91	总线联动控制盘	台	1	2968.00	2968.00	9%	267.12	3235.12	3235.12
92	多线手动控制盘	台	1	2943.00	2943.00	9%	264.87	3207.87	3207.87
93	总线消防电话总 机	台	1	2875.00	2875.00	9%	258.75	3133.75	3133.75
94	直流供电电源	套	1	3000.26	3000.26	9%	270.02	3270.28	3270.28
95	备用直流供电电 源	套	1	3265.84	3265.84	9%	293.93	3559.77	3559.77
96	CRT图形显示系统	台	1	2403.59	2403.59	9%	216.32	2619.91	2619.91
97	楼层端子接线箱 AXT	台	1	158.00	158.00	9%	14.22	172.22	172.22
98	编码型光电感烟 探测器	个	11	80.59	886.49	9%	79.78	87.84	966.27
99	编码型感温探测 器	个	2	80.56	161.12	9%	14.50	87.81	175.62
100	带电话插孔的手 动报警按钮	个	3	130.57	391.71	9%	35.25	142.32	426.96
101	声光报警器	个	3	245.89	737.67	9%	66.39	268.02	804.06
102	编码型消火栓报 警按钮	个	5	115.59	577.95	9%	52.02	125.99	629.97
103	壁装式火警扬声 器	个	3	75.32	225.96	9%	20.34	82.10	246.30
104	总线火灾报警电 话分机	个	3	192.00	576.00	9%	51.84	209.28	627.84

王乾

张佳兴

105	单输入模块	个	4	180.00	720.00	9%	64.80	196.20	784.80
106	总线短路保护器	个	4	184.00	736.00	9%	66.24	200.56	802.24
107	信号线	m	156.59	6.40	1002.18	9%	90.20	6.98	1092.37
108	电源线	m	77.44	6.80	526.59	9%	47.39	7.41	573.99
109	电话线	m	187.18	6.50	1216.67	9%	109.50	7.09	1326.17
110	广播线	m	36.03	8.60	309.86	9%	27.89	9.37	337.75
111	砖、混凝土结构暗配镀锌配管	m	415.67	18.00	7482.06	9%	673.39	19.62	8155.45
112	凿槽、刨沟	m	103.92	13.00	1350.96	9%	121.59	14.17	1472.55
	气体灭火控制系统								
113	气体灭火控制盘	台	4	2342.05	9368.20	9%	843.14	2552.83	10211.34
114	紧急停止按钮	个	4	201.52	806.08	9%	72.55	219.66	878.63
115	气体释放灯+火警电铃	套	9	124.00	1116.00	9%	100.44	135.16	1216.44
116	编码型光电感烟探测器	个	18	80.37	1446.66	9%	130.20	87.60	1576.86
117	编码型感温探测器	个	30	81.56	2446.80	9%	220.21	88.90	2667.01
118	声光报警器	个	18	242.69	4368.42	9%	393.16	264.53	4761.58
119	单输入模块	个	4	180.59	722.36	9%	65.01	196.84	787.37
120	总线短路保护器	个	6	187.00	1122.00	9%	100.98	203.83	1222.98
121	总线火灾报警电话分机	个	3	185.00	555.00	9%	49.95	201.65	604.95
122	单输入单输出控制模块	个	13	214.35	2786.55	9%	250.79	233.64	3037.34
123	信号线	m	753.48	5.00	3767.40	9%	339.07	5.45	4106.47
124	电源线	m	504.97	3.80	1918.89	9%	172.70	4.14	2091.59

王艳

张佳兴

125	砖、混凝土结构 暗配镀锌配管	m	800.83	19.60	15696.27	9%	1412.66	21.36	17108.93
126	砖、混凝土结构 暗配镀锌配管	m	343.22	24.30	8340.25	9%	750.62	26.49	9090.87
127	凿槽、刨沟	m	114.4	11.00	1258.40	9%	113.26	11.99	1371.66
128	凿槽、刨沟	m	91.52	13.00	1189.76	9%	107.08	14.17	1296.84
	防火门监控								
129	防火门监控主机	台	1	2185.23	2185.23	9%	196.67	2381.90	2381.90
130	c (消防电源监控)	个	2	198.25	396.50	9%	35.69	216.09	432.19
131	信号线	m	53.48	6.00	320.88	9%	28.88	6.54	349.76
132	电源线	m	54.97	6.20	340.81	9%	30.67	6.76	371.49
133	砖、混凝土结构 暗配镀锌配管	m	85.33	21.70	1851.66	9%	166.65	23.65	2018.31
134	凿槽、刨沟	m	21.52	13.80	296.98	9%	26.73	15.04	323.70
	消防电源监控								
135	消防电源监控主 机	台	1	1770.25	1770.25	9%	159.32	1929.57	1929.57
136	消防电源监控	个	1	199.26	199.26	9%	17.93	217.19	217.19
137	信号线	m	15.5	6.00	93.00	9%	8.37	6.54	101.37
138	电源线	m	15.5	5.90	91.45	9%	8.23	6.43	99.68
139	砖、混凝土结构 暗配镀锌配管	m	25	19.90	497.50	9%	44.78	21.69	542.28
140	凿槽、刨沟	m	18	13.20	237.60	9%	21.38	14.39	258.98
	剩余电流报警监 控								
141	消防电源监控主 机	台	1	2084.36	2084.36	9%	187.59	2271.95	2271.95
142	剩余电流报警监 控模块	个	1	204.26	204.26	9%	18.38	222.64	222.64

张

张佳兴

143	信号线	m	15.5	6.60	102.30	9%	9.21	7.19	111.51
144	电源线	m	31	6.90	213.90	9%	19.25	7.52	233.15
145	砖、混凝土结构 暗配镀锌配管	m	25	20.60	515.00	9%	46.35	22.45	561.35
146	凿槽、刨沟	m	18	13.80	248.40	9%	22.36	15.04	270.76
	附属工程								
147	挖沟槽土方	m3	10.8	9.40	101.52	9%	9.14	10.25	110.66
148	回填方	m3	10.8	10.00	108.00	9%	9.72	10.90	117.72
	光伏工程								
1	并网计量箱	台	1	5382.49	5382.49	9%	484.42	5866.91	5866.91
2	直流配电箱	台	1	3384.00	3384.00	9%	304.56	3688.56	3688.56
3	光伏组件 550Wp	组	84	1355.24	113840.16	9%	10245.6 1	1477.21	124085.77
4	并网逆变器	台	3	3652.60	10957.80	9%	986.20	3981.33	11944.00
5	太阳能光伏电站 调试	座	1	998.00	998.00	9%	89.82	1087.82	1087.82
6	电力电缆	m	75	57.00	4275.00	9%	384.75	62.13	4659.75
7	电力电缆头	个	6	92.00	552.00	9%	49.68	100.28	601.68
8	接地母线	m	35	15.00	525.00	9%	47.25	16.35	572.25
	给排水设备								
	设备安装工程								
1	地埋式箱泵一体化设备	座	1	120002.0 0	120002.00	9%	10800.1 8	130802.18	130802.18
2	一体化污水提升 设备(内置式) (双泵)	套	1	36500.00	36500.00	9%	3285.00	39785.0 0	39785.00
	地埋式箱泵一体化设备基础								

王艳

张佳兴

3	挖基坑土方	m3	808.03	8.00	6464.24	9%	581.78	8.72	7046.02
4	回填方	m3	630.79	8.60	5424.79	9%	488.23	9.37	5913.03
5	余方弃置	m3	177.24	23.50	4165.14	9%	374.86	25.62	4540.00
6	设备基础混凝土	m3	31.09	46.00	1430.14	9%	128.71	50.14	1558.85
7	现浇构件钢筋	t	1.776	1188.00	2109.89	9%	189.89	1294.92	2299.78
8	模板及支撑	m2	56.22	60.00	3373.20	9%	303.59	65.40	3676.79
二	室外工程								
(一)	给排水工程								
	土石方工程								
1	挖沟槽土方(装车)	m3	219.83	9.20	2022.44	9%	182.02	10.03	2204.46
2	挖沟槽土方(留回填)	m3	71.71	11.60	831.84	9%	74.87	12.64	906.70
3	回填方	m3	177.81	82.00	14580.42	9%	1312.24	89.38	15892.66
4	回填方	m3	71.71	10.00	717.10	9%	64.54	10.90	781.64
5	管道垫层	m3	28.25	86.00	2429.50	9%	218.66	93.74	2648.16
6	余方弃置	m3	219.83	23.00	5056.09	9%	455.05	25.07	5511.14
	给水管网工程								
7	钢丝网骨架PE管(含管件) DN50	m	9.3	56.20	522.66	9%	47.04	61.26	569.70
8	钢丝网骨架PE管(含管件) DN100	m	270.13	67.00	18098.71	9%	1628.88	73.03	19727.59
9	钢闸阀 DN100	个	3	814.00	2442.00	9%	219.78	887.26	2661.78
10	钢筋混凝土给水阀门井DN100	座	3	2722.00	8166.00	9%	734.94	2966.98	8900.94
	污水管网工程								

11	PVC-U塑料排水管 及管件 De50	m	60	30.00	1800.00	9%	162.00	32.70	1962.00
12	混凝土污水井井 壁开孔	处	1	76.00	76.00	9%	6.84	82.84	82.84
	雨水管网工程								
13	HDPE塑钢缠绕雨 水管 DN300	m	123.13	77.20	9505.64	9%	855.51	84.15	10361.14
14	混凝土雨水井壁 开孔	处	2	236.50	473.00	9%	42.57	257.79	515.57
15	砖砌平箅式单箅 雨水口(混凝土井 圈)	座	6	922.00	5532.00	9%	497.88	1004.98	6029.88
(二)	电气工程								
	土石方工程								
16	挖沟槽土方(不 装车)	m3	912.82	8.00	7302.56	9%	657.23	8.72	7959.79
17	挖沟槽土方(装 车)	m3	225.77	8.00	1806.16	9%	162.55	8.72	1968.71
18	回填方	m3	617.22	82.00	50612.04	9%	4555.08	89.38	55167.12
19	回填方	m3	841.36	11.50	9675.64	9%	870.81	12.54	10546.45
20	余方弃置	m3	225.77	23.00	5192.71	9%	467.34	25.07	5660.05
21	排管垫层	m3	71.46	89.00	6359.94	9%	572.39	97.01	6932.33
	电气线路工程								
22	铜芯电力电缆 YJV22-1kV- 5*6mm2	m	113.16	7.40	837.38	9%	75.36	8.07	912.75
23	铜芯电力电缆 YJV22-1kV- 5*10mm2	m	103.42	7.00	723.94	9%	65.15	7.63	789.09
24	铜芯电力电缆 NH -YJV22-1kV- 5*16mm2	m	206.85	5.60	1158.36	9%	104.25	6.10	1262.61
25	管内穿控制电缆 NH-KVVP-4*1.5	m	354.34	5.40	1913.44	9%	172.21	5.89	2085.65
26	管内穿多芯软导 线 NH-RVS-2*4	m	317.65	6.00	1905.90	9%	171.53	6.54	2077.43
27	电力电缆头制作 、安装 1kV以下 热缩式终端头	个	4	90.62	362.48	9%	32.62	98.78	395.10

	YJV22-1kV-5*16mm ²								
28	钢管埋地敷设 SC50	m	396.6	31.20	12373.92	9%	1113.65	34.01	13487.57
29	钢管埋地敷设 SC150	m	710	92.50	65675.00	9%	5910.75	100.83	71585.75
30	钢管埋地敷设 SC100	m	1405	71.00	99755.00	9%	8977.95	77.39	108732.95
31	电缆标志桩	根	12	78.00	936.00	9%	84.24	85.02	1020.24
32	电缆标示牌	根	12	24.00	288.00	9%	25.92	26.16	313.92
33	电缆保护板	根	12	89.50	1074.00	9%	96.66	97.56	1170.66
34	电力人(手)孔井	座	11	5386.00	59246.00	9%	5332.14	5870.74	64578.14
35	通信人(手)孔井	座	7	4971.00	34797.00	9%	3131.73	5418.39	37928.73
	室外照明工程								
36	太阳能路灯	套	9	1432.00	12888.00	9%	1159.92	1560.88	14047.92
37	路灯混凝土基础	座	9	49.00	441.00	9%	39.69	53.41	480.69
38	铜芯电力电缆	m	221.9	3.60	798.84	9%	71.90	3.92	870.74
39	钢管埋地敷设	m	196.6	17.00	3342.20	9%	300.80	18.53	3643.00
	防雷及接地装置								
40	角钢接地极	根	9	115.36	1038.24	9%	93.44	125.74	1131.68
41	预埋连接板	块	9	25.68	231.12	9%	20.80	27.99	251.92
42	接地母线	m	274	20.00	5480.00	9%	493.20	21.80	5973.20
43	接地装置调试	组	1	294.00	294.00	9%	26.46	320.46	320.46
(三)	其他附属工程								
	土石方工程								
44	挖一般土方	m ³	23.22	7.20	167.18	9%	15.05	7.85	182.23
45	余方弃置	m ³	23.22	25.00	580.50	9%	52.25	27.25	632.75

	人行道及其他								
47	人行道块料铺设	m2	45.53	142.00	6465.26	9%	581.87	154.78	7047.13
	路缘石工程								
48	花岗岩路缘石	m	315	97.00	30555.00	9%	2749.95	105.73	33304.95
	绿化工程								
49	整理绿化用地	m2	931.31	0.90	838.18	9%	75.44	0.98	913.62
50	铺种草皮	m2	931.31	15.20	14155.91	9%	1274.03	16.57	15429.94
(四)	道路工程								
	土石方工程								
51	挖一般土方	m3	995.57	7.10	7068.55	9%	636.17	7.74	7704.72
52	余方弃置	m3	995.57	17.40	17322.92	9%	1559.06	18.97	18881.98
	道路工程								
54	路床(槽)整形	m2	1106.19	1.20	1327.43	9%	119.47	1.31	1446.90
55	级配碎石	m2	1106.19	28.00	30973.32	9%	2787.60	30.52	33760.92
56	水泥稳定碎石底基层	m2	964.44	52.00	50150.88	9%	4513.58	56.68	54664.46
57	水泥稳定碎石基层	m2	964.44	50.00	48222.00	9%	4339.98	54.50	52561.98
58	水泥混凝土	m2	885.69	33.00	29227.77	9%	2630.50	35.97	31858.27
	钢筋工程								
59	现浇构件钢筋	t	0.62	1235.00	765.70	9%	68.91	1346.15	834.61
三	安全生产费	项	1	96714.79	96714.79	9%	8704.33	105419.12	105419.12
合计					3320541.00	9%	298848.69		3619389.69

王艳

张作兴

附件二：甲供主材一览表

甲供主材一览表

序号	材料名称	规格型号	单位	暂定数量	超耗扣款 单价(元)	允许损 耗率	备注
1	混凝土		m3		甲方指定	1.5%	
2	钢筋		t		甲方指定	0%	
3	电缆		m		甲方指定	2%	

注：表内信息需填写完整，超耗扣款单价可为实际采购价加采保费或约定固定单价，单价必须含税。



王花牙

张佳兴

附件三：甲供周转材料、措施材料一览表

甲供周转材料、措施材料一览表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	超耗扣款 单价(元)	允许损 耗率	备注
1	/						
2							
3							
4							
5							
	...						

注：表内信息需填写完整，超耗扣款单价可为实际采购价加采保费或约定固定单价，单价必须含税。

周转材料设置验收标准（报废和可修复标准与收费）

甲方：

代理人：



乙方：

代理人：



王书明

张佳兴

附件四：甲方统购统供材料一览表

甲方统购统供材料一览表

序号	材料名称	规格型号	单位	暂定数量	单价(元)	备注
1	/					
2						
3						
4						
5						
	...					

注：表内信息需填写完整，单价可为实际采购价加采保费或约定固定单价，单价必须含税。

甲方：

代理人：



乙方：

代理人：



张

张佳兴

附件五：乙方投入本合同工程主要机械设备最低配置表

乙方投入本合同工程主要机械设备最低配置表

序号	设备名称	规格型号	台数	进场时间	备注
1	挖掘机	220	1	以甲方通知为准	
2	自卸车	20m³	2	以甲方通知为准	
3	洒水车	10m³	1	以甲方通知为准	
4	吊车	25t	1	以甲方通知为准	
5	装载机	50	1	以甲方通知为准	
6	交流电焊机	BX3—300	5	以甲方通知为准	
7	插入式振捣器	JQ221-2	5	以甲方通知为准	
8	木工加工设备	/	1	以甲方通知为准	
9	钢筋加工设备	/	1	以甲方通知为准	

注：具体设备、型号、数量、进场时间需详细列出。

甲方：

代理人：



乙方：

代理人：



张佳兴

张佳兴

附件六：合同履行中乙方签字人姓名与权限约定表

合同履行中乙方签字人姓名与权限约定表

签字人姓名	身份证号码（身份证复印件留存）	权限
李荣光	130684198809060418	甲供材料与统购统供材料领用及核销
薛建民	130684197010290875	调用甲方机械设备
李粮华	362427198510061412	水、电费及其他核销
张佳兴	130684199708073273	计量、中间结算、支付、期终结算确认

注明：乙方的相关人员若有变动，应及时书面通知甲方。



甲方：

代理人：



乙方：

代理人：

张佳兴

张佳兴

附件七：廉政协议

廉政协议

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立如下协议。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和协议文件另有规定之外），不得损害国家和企业的利益，违反工程建设和企业管理的规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。

（五）发现对方严重违反本协议条款的行为，应向其上级纪检监察部门举报、建议给予处理，并要求告知处理结果或按本协议规定追究责任。

第二条 甲方义务

（一）甲方及其工作人员不得接受或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证以及任何奖金或其他经济利益。

（二）甲方及其工作人员不得在乙方报销或支付应由甲方或个人承担的费用。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游及婚丧喜庆等活动中提供资助或方便等。

（四）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动。

（五）甲方工作人员不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商，推销或指定使用物资设备，借用、占用施工方车辆。

（六）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与乙方分包工程有关材料设备供应等；不得要求乙方安排亲友工作。

（七）甲方及其工作人员不得有违反中央八项规定精神和廉洁从业规定的其他行为。

第三条 乙方义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证以及购置或提供通讯工具和高档办公用品等。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

(三) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员住房装修、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游及婚丧喜庆等活动中提供资助或方便等。

(四) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及旅游、健身、娱乐等活动。

(五) 乙方对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝。

(六) 乙方不得为甲方工作人员的亲友安排工作。

(七) 乙方不得有违反中央八项规定精神和廉洁从业规定的其他行为。

第四条 违约责任

(一) 甲方或其工作人员违反本协议第一、二条，甲方上级单位纪检监察部门按照职权，根据有关规定给予党政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方或其工作人员违反本协议第一、三条，甲方有权扣除乙方合同总金额 10% 作为违约金，并将其不良行为纳入分包商信用评价定级，同时建议乙方上级纪检监察部门根据有关规定给予处理。

第五条 甲方或甲方上级单位的纪检监察部门可约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本协议履行情况进行检查；若乙方无上级纪检监察部门，则甲方上级单位纪检监察部门有权单独检查，提出相应的处理意见。

第六条 本协议有效期为甲乙双方签字或盖章之日起至双方办理结算完毕时止。

第七条 本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲方上级单位纪检监察部门一份，若乙方有上级单位，送该单位纪检监察部门一份。

甲方：（盖章）

代表人：

监督举报电话：

乙方：（盖章）

代表人：

监督举报电话：

附件八：安全生产、环境保护管理协议书

安全生产、环境保护管理协议书

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家、地方政府及建筑行业有关法律法规，明确双方的安全生产、职业健康、环保责任及义务，确保施工安全，双方在签订分包合同的同时，签订本协议。

一、本合同工程事故控制目标

1. 乙方在施工中不发生人员死亡事故；
2. 乙方在施工中不发生人员重伤事故；
3. 乙方在施工中不发生人员一般以上职业病危害责任事故。
4. /

二、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护的法律法规，认真执行工程总包、分包合同中有关安全、环保要求，协助、指导乙方做好安全生产、消防、环境保护管理。

2. 建立安全生产专职管理部门，足额配备符合法律和企业内部要求的专职安全管理人员。建立项目安全生产、职业健康管理制度，包括全员安全生产岗位责任制、安全教育培训和安全检查等制度，组织开展班组班前喊话及“知安全、行安全、奖安全”积分制管理活动。

3. 在乙方进场施工前，对乙方的管理、施工人员进行安全、环保进场教育，介绍有关安全管理规章制度和相关要求，双方应对教育内容进行签认。

4. 保证工程建设过程中安全生产投入及时到位，用于改善安全生产条件。

5. 按规定严格履行对乙方使用设备、人员资格及施工过程的检查和监督管理职责并留存记录，确保设备处于安全状态、人员资格满足作业要求、施工条件满足方案要求。甲方应督促乙方严格按照批复的方案组织施工，对于违反施工方案的分包工程不予结算。

6. 定期召开安全生产会议，及时传达政府、业主及上级单位有关安全生产的要求，研究解决安全生产工作存在的问题。

7. 根据国家和企业管理要求，编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案，根据工程进展情况，及时对乙方进行安全技术交底，并做好交底记录。

8. 及时对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时整改各种安全隐患。对乙方违反安全生产管理协议的行为或存在的隐患，根据有关规定进行处罚，责令其限期整改。

9. 制定本单位生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织乙方进行演练。

10. 发生生产安全事故后，在确保安全的前提下，组织抢险救援，并及时向政府有关部门、业主、监理和上级单位报告。按照“四不放过”的原则，对事故进行调查，对有关单位和责任人进行处理。

三、乙方职责

1. 乙方取得并持有安全生产许可证，具备实施分包工程的安全生产条件。

2. 乙方必须严格遵守国家、地方、建设单位、监理单位、政府监督部门、甲方及甲方上级单位关于安全生产、消防、环境保护工作的方针、政策，严格执行关于安全生产、职业健康、消防、环境保护的法规、条例和规定，遵守总承包合同、分包合同相关安全、环保管理规定。

3. 乙方建立健全本分包工程施工的全员安全生产责任制、消防安全、环境保护责任制，完善安全生产、环境保护规章制度，乙方应建立相应的安全管理组织体系，按照进场人数比例配置专职安全员：2，因故需要变更专职安全管理人员的，乙方必须提前向甲方申请，经甲方书面同意后方可更换，所更换人员必须符合甲方有关要求。

4. 建立项目安全生产、职业健康管理制度，包括全员安全生产岗位责任制、安全教育培训和安全检查等制度（在进场时向甲方备案），配合甲方开展班组班前喊话及“知安全、行安全、奖安全”积分制管理活动。

5. 乙方应建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全风险管控和隐患排查治理。运用风险识别、风险分析、风险评价、风险处理和风险监测等综合技术手段，全过程实施风险管控工作，并及时向甲方报告。

6. 乙方严格落实安全生产教育培训制度，有组织有计划地开展安全生产活动。乙方在其雇佣的人员进场前，应向甲方报送全员实名制信息名单，所有参与施工人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规

程，增强全员安全生产意识。落实岗前培训、开展三级安全教育培训工作，且根据需要建立有关台账。乙方应定期进行安全考核，合格者方准上岗操作。

7. 乙方负责其雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员100%持有效证件上岗（甲方可协助乙方办理相关特种作业人员证书，但相关费用由乙方承担），并将特种作业操作证上报甲方留档。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守起重吊装作业安全操作规程的要求，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人员，擅自操作使用电器、机械设备。

8. 乙方自带或租赁的机械设备必须符合甲方的规定和本合同的约定，经甲方检查验收合格同意后方可进场使用。乙方必须经常性地检查机械设备安全性能、按规定维护保养，保证其经常处于完好状态；并将机械设备检验合格证、相关操作人员操作资格证和设备进场验收单上报甲方留档。特种设备须“六证”（厂家生产许可证、安检合格证、出厂合格证、安装许可证、操作人员证、使用登记证）及使用说明书齐全。船舶证件、船员任职资格必须符合国家及海事部门相关要求，并定期将复印件交甲方留档。

9. 乙方应配备工程安全文明生产所必备的合格防护用品，并督促施工现场人员按规定穿戴好防护用品（主要包括安全帽、工作服、反光背心、安全带、防滑鞋、防护手套、防护眼镜、防尘口罩、救生衣等）。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的使用情况，不按规定使用防护用品的人员不得上岗。

10. 乙方应按照甲方要求设置或配合甲方设置各类安全设施、标志和警告牌，并负责所辖区域内的安全防护设施和安全警示标志的维护、保养工作，确保现场所有标志齐全、整洁、醒目。

11. 现场使用的机械设备、脚手架、支架及其他各类临时设备、设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲乙双方应共同组织检查验收工作，并做好验收记录，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

12. 任何单位和个人不得擅自拆除、变动安全防护设施。如确实需要拆除变动的，必须经甲方现场负责人和甲、乙方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后，方能拆除。

13. 乙方要定期开展安全自查，并接受甲方的安全检查，乙方负有对施工区域内的作业环境、操作设施设备、工具用具安全状态的检查责任，应全面科学

王艳芳

张佳兴

辨识工程施工范围内的安全风险，制定并实施对应的风险控制措施，制定月、周、日隐患排查计划，系统开展安全检查，及时整改各类安全隐患。若乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止分包合同，责令乙方限期退场。

14. 乙方在施工中应注意对地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物等应向乙方进行详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

15. 乙方应针对承担的工程内容编制施工组织设计/专项施工方案，并经过乙方单位技术负责人审核签字，报甲方审查，经批复后才能指导施工。施工前，乙方应根据其编制并审批完成的施工组织设计/专项施工方案向其管理人员、作业人员做好安全技术交底，并将交底的书面材料报甲方备案。乙方实施各类危险施工作业期间，必须安排专门人员进行现场安全管理，原则上，禁止同一危险场所9人以上集中作业。若出现危险场所9人以上作业，乙方必须提前告知甲方，在采取有效安全措施后方可进行。

16. 乙方在台风等季节性恶劣天气前需编制可行的防台防季风预案。施工期间如果遇到台风和汛期，施工方应采取防台防汛防季风措施，确保安全。

17. 乙方若使用甲方提供的民用爆炸物品，必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等国家法律的各项规定和地方规范的规定，做好火工品的管理、使用工作，严禁私自采购、运输、私藏、倒卖和违规使用爆炸物品，违者须承担法律责任。在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

18. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

19. 必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守电焊、气割作业安全操作规程的要求，严禁使用电炉。冬季施工如必须

张佳兴

张佳兴

采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

20. 因乙方原因在施工期间发生人员伤亡、火灾、机损、环境、交通等重大事故，甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家和地方政府主管部门关于事故报告的有关规定，事故的损失和责任由乙方承担。

21. 乙方应按照国家及甲方要求落实安全投入，确保单独列支、专款专用，不得挪作他用，随时接受相关方的监督检查，保证安全文明施工费用全部用于安全生产。

22. 乙方应全面开展参建人员岗前体检，体检证明资料提交甲方备案。严控超龄人员及职业禁忌人员进场，高危作业人员年龄不得超过60周岁。除双方合同另有约定外，乙方应为参建人员投保安全生产责任险并承担其费用，保险期限自本合同工程开工之日起至竣工验收合格止，保险单提交甲方备案。

23. 乙方应遵守适用的职业健康的法律规定和合同约定（包括对雇用人员健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，并为其现场施工人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。如甲方统一向乙方提供个人劳动防护用品，则相关费用由乙方负担；乙方自行配备的个人劳动防护用品外观、材质、性能等应符合标准规范及甲方要求，并督促施工现场人员规范使用。

24. 乙方应遵守相关法律法规、当地要求以及甲方的管理规定，做好施工现场文明施工管理及其工作范围内的治安工作。做到无违法、违规，打架斗殴等不文明行为，配合甲方维护好与业主、监理及周边群众的关系。

25. 乙方应关注参建人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任制，防范参建人员行为异常导致事故发生。

26. 施工时，应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。由于乙方不规范施工原因造成的环境污染和生态破坏事件，乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。

27. ____/____

四、违约责任

1. 乙方应当服从甲方的安全生产管理，乙方由于不服从管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、未按规定进行安全技术交底及组织施

工等原因导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任并承担相应后果和经济损失。

2. 乙方对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，应按照国家有关法律、行政法规配合事故调查处理，并承担相应的民事责任和法律责任。

3. 对乙方雇佣人员突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故的，乙方承担其工伤保险待遇。

4. 发生生产安全事故后，由于乙方隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由乙方承担全部责任。甲方可依法进行索赔。

5. 乙方违反法律法规、本协议及甲方安全生产相关规定，甲方有权给予一定经济处罚，处罚依据为违反条文、证据照片、甲方处罚通知（可不需乙方签收），在当月计价中扣除。包括但不限于：

（1）施工现场发现乙方作业人员未通过甲方入场培训，甲方可对乙方处罚100元/人，逾期拒不参加者，不得安排进入使用施工现场，否则甲方可加倍处罚。

（2）发现设备设施未经甲方验收或验收不合格，进入现场作业，甲方有权处罚乙方1000元/台，不听甲方劝阻继续使用的，甲方可加倍处罚。

（3）擅自破坏甲方提供的安全防护设施，甲方有权按照安全防护设施价值进行处罚。

（4）因乙方原因存在安全隐患，甲方要求停止作业，拒不执行的，甲方每次可处罚乙方10000元，乙方承担因此带来的一切责任。

（5）乙方施工现场存在安全隐患，经甲方通知拒不整改，甲方有权对乙方进行处罚1000元/次/处，乙方承担因此带来的一切责任。

6. 乙方应确保安全生产费专款专用、足额使用，如有违反，甲方随时可发出整改通知，要求乙方在规定时间内落实。乙方未在规定时间内落实的，甲方有权代为实施全部或部分安全防护措施，所产生的一切费用（以甲方单方核定为准）均由乙方承担，且甲方有权从任意一期中间计量或结算中扣除。

7. 由于乙方安全生产原因造成建设单位或相关部门对甲方的经济处罚，甲方有追偿的权利并在对乙方当期工程款扣除。

五、联系方式



张佳兴

甲方安全生产联系人：王子业；联系方式：15200073771；

乙方安全生产联系人：张佳兴；联系方式：15633224455。

双方联系人发生变动的，应第一时间通知对方。

甲方：（盖章）

代表人：



乙方：（盖章）

代表人：



王子业

张佳兴

附件九：授权委托书

授权委托书（授权给个人）

致中交三公局第一工程有限公司桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№9 合同段工程项目经理部：

河北润奥佳建筑劳务分包有限公司（以下简称“本公司”/“本单位”）注册地为中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定新区传媒大厦 2211-21 室，公司法定代表人/单位负责人张佳兴。

本公司/本单位谨授权张佳兴（其签字真迹如下所示）（身份证号：130402198109082418）为本公司/本单位正式合法的代理人，该代理人有权代表本公司/本单位处理桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№9 合同段工程项目经理部房建工程（桂北数据中心）合同签订及执行的相关事宜，具体包括：

1. 代表委托人参与投标、谈判，签署投标文件、合同文件；
2. 代表委托人办理工程签证、工程结算、财务收付款等及签署与此工程相关的一切文件；

本授权委托书自签发之日起生效。

附：营业执照、法定代表人或单位负责人身份证、代理人身份证的复印件
授权单位盖章：

法定代表人（单位负责人）签章：张佳兴

代理人签字：

签署日期：2025 年 12 月 2 日

公司法定代表人

张佳兴

代理人

身份证复印或扫描件正反面

身份证复印或扫描件正反面



张佳兴

张佳兴



附件十：农民工工资支付承诺函

农民工工资支付承诺函

致中交三公局第一工程有限公司桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№9 合同段工程项目经理部：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》《保障农民工工资支付条例》等法律法规，以及国家及省市关于不拖欠农民工工资的管理要求，为保证甲乙双方按照合同要求正常履约，确保实现工程质量和工期目标，我公司特向贵方承诺：

1. 严格遵守国家和地方政府及贵公司关于不拖欠农民工工资的有关规定。
2. 我司保证每月 25 日前及时足额支付施工人员（包括农民工）当月工资，不得以任何形式和借口拖延工资支付，并接受贵方及地方政府、行政管理部门、发包人的监督和检查，并无条件接受相关的处罚。
3. 贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工人员（包括农民工）工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的施工人员（包括农民工）工资，并愿意接受贵司的任何形式的违约惩罚措施。
4. 我司承诺一旦发生拖欠施工人员（包括农民工）工资的情况，我司将无条件接受贵司使用农民工工资保证金及代扣本工程项目的进度款直接支付给民工的决定，并对由此造成的一切后果承担全部责任。
5. 若由于我公司拖欠施工人员（包括农民工）工资的行为，导致发生各类上访、斗殴或被地方政府、发包人通报、处罚等事件，我公司愿意无条件承担一切责任及对贵方造成损失的一切赔偿。
6. 本承诺书自我司法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，主合同有效期满结束。
7. 本承诺书一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

承诺单位： 河北润奥佳建筑劳务分包有限公司 （公章）

法定代表人或委托代理人： 张佳兴 （签字）

承诺时间： 2025 年 12 月 2 日

王

张佳兴

附件十一：乙方投入本合同主要施工管理人员最低配置表

乙方投入本合同主要施工管理人员最低配置表

名称	姓名	身份证号码	职务、职称或执业或职业资格证明	主要资历、经验及承担过的项目	进场时间
项目经理	商通宇	130402198109082418	管理人员	鑫源经济开发区园区棚改项目	以甲方通知为准
项目副经理	薛建民	130684197010290875	管理人员	鑫源经济开发区园区棚改项目	以甲方通知为准
技术负责人	龙田	13112219811021021X	技术负责人	鑫源经济开发区园区棚改项目	以甲方通知为准
造价管理	李粮华	362427198510061412	造价管理	鑫源经济开发区园区棚改项目	以甲方通知为准
质量管理	葛宗文	370725197909201471	质量管理	鑫源经济开发区园区棚改项目	以甲方通知为准
材料管理	李荣光	130684198809060418	材料管理	鑫源经济开发区园区棚改项目	以甲方通知为准
计划管理	孟令航	130684200409127097	计划管理	鑫源经济开发区园区棚改项目	以甲方通知为准
安全管理	张佳兴	130684199708073273	安全管理	鑫源经济开发区园区棚改项目	以甲方通知为准



王书平

张佳兴

合规保护标准条款

双方同意，本合规保护标准条款构成双方之间订立的合同的重要组成部分，双方应共同遵守。

一、公务人员的定义

（一）政府的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力授权行使权力的公司、组织或个人；

（二）国际组织的官员、雇员和代表；

（三）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表，或皇室成员；

（四）公共企业（政府直接或间接控制或施加决定性影响力的企业）的官员及雇员。

二、遵守反腐败法律

（一）乙方在此声明、保证及承诺，与本协议项下进行的活动或交易相关的乙方及乙方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有直接或间接代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会违反，或致使甲方违反《中华人民共和国刑法》、《联合国反腐败公约》、《经济合作与发展组织关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》，及业务所在国的反腐败、反欺诈、反串谋及公平竞争法律、法规及规则等（合称“反腐败法律”）。

（二）乙方特此声明、保证及承诺：乙方及乙方关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会发生以下行为：

1、为如下目的给予或承诺给予公务人员、个人或实体任何利益：

（1）不当影响公务人员的行为或决定；

（2）诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；

（3）诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；

(4) 协助甲方或甲方关联方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

2、为如下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：

(1) 意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；

(2) 知悉或相信该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。

三、持续义务

乙方在此声明并保证：乙方和乙方的关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。

四、公务人员参与

除已向甲方披露的情形外，乙方现有的董事、高级管理人员、雇员、最终受益人股东（不包括上市公司的股东）均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若发现上述董事、高级管理人员、雇员、最终受益人或股东成为公务人员时，乙方应在合理时间内通知甲方。

五、无私设资金

在本协议有效期内，乙方不会因为接受反腐败法律所禁止的支付，或为便利从事反腐败法律所禁止的其他行为，而设立或保有秘密或账外资金、账户或资产，无论其是否与本协议下拟进行的交易相关。

六、合规声明

自本协议签署之日起，每满一年之前 30 天内，乙方应提供其遵守反腐败法律的年度合规证明。

七、赔偿

乙方承诺：甲方及其代表、董事、高级管理人员、雇员及股东不承担由于乙方违反本附件项下反腐败陈述、保证与承诺而造成的损失及后果，包括但不限于罚金、赔偿金或上述个人或相关方的经济损失。

八、终止权

根据可靠消息，包括但不限于乙方陈述或有正当来源的新闻报道，如甲方认为乙方已实质性违反其在本附件中关于遵守反腐败法律的相关陈述、保证与承诺，则视为乙方实质性违反本协议。无论乙方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其他处罚，甲方都有权终止本协议，且无须为此承担违约金或对乙方进行赔偿。

九、审核权

乙方应保留所有必要记录以证明其遵守本合规保护标准条款规定。乙方同意，经甲方事先通知，甲方或甲方指派的审计事务所可查阅或审核乙方与本协议履行相关的会计账簿和记录。甲方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且仅为合规审核目的。本条所列审核费用由甲方承担。

十、费用

乙方履行本合规保护标准条款项下义务所产生的成本及费用由乙方承担，甲方事先同意承担的除外。

十一、调查通知

乙方同意，如发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，应立即通知甲方；此外，如乙方发现其因违反反腐败法律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知甲方。

附件十三：承诺书

承诺书

中交三公局第一工程有限公司桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№9 合同
段工程项目经理部：

我司郑重承诺：

我司授权 张佳兴 以我司名义参与贵方“房建工程（桂北数据中心）
（建筑工程、装饰工程、安装工程、附属工程） 项目”的招投标活动，该被
授权人是我司正式员工，该投标行为系我司真实意思表示，不存在施工人/材料
设备供应商借用我司资质的情形。

如投标时存在该不合规情形，我司同意贵方取消我司投标资格；如中标后
贵司发现该不合规情形，我司同意贵方取消我司中标资格；如贵我双方在签订
合同后贵司发现存在该不合规情形，我司同意贵司解除合同并由我司承担违约
责任及赔偿由此给贵司造成的各种损失。

该承诺书不可撤销，自我司参与投标至贵我双方合同履行完毕均有效力。

承诺人：河北润奥佳建筑劳务分包有限公司（盖章）

法定代表人/授权代理人：张佳兴（签字并捺印）

日期：2025 年 10 月 8 日

张佳兴

张佳兴